Rep. n. 64979

COMUNE DI FIRENZE

BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DELL’INTERVENTO

“WALKING CITY — MANUTENZIONE MARCIAPIEDI QUARTIERI 4 E 5”.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 29 (ventinove) del me-

se di Gennaio, in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Ge-

nerale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio).
Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comu-

ne di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune & parte, si

sono presentati e personalmente costituiti:

1) Ing. llaria NASTI, nata a Firenze il 18 maggio 1978, domiciliata per la
carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire

al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FI-

RENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualita di Dirigente del

Servizio Viabilita della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilita, giusto il

disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25

del Regolamento generale per I'attivita contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig.ra Nicoletta BERTI, nata a Firenze il 21 novembre 1965, domicilia-

ta per la carica ove appresso, la quale mi dichiara di intervenire al presen-

te atto non in proprio ma nella sua qualita di presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante delllmpresa "BERTI SISTO & C.
LAVORI STRADALI S.P.A." di seguito anche appaltatore, con sede in Fi-

renzuola (FI) via Cornacchiaia Alberaccio n. 1009, Cap 50033, Codice Fi-
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scale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze

00421510488, conforme risulta da visura camerale del 21/01/2019.

Contraenti della cui identita personale e veste rappresentativa, io Segreta-

rio Generale del Comune di Firenze sono certo.

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 2017/G/00607 del

14/12/2017, veniva approvato il progetto esecutivo e gli elaborati che lo

costituiscono inerenti l'intervento “Walking City — Manutenzione Marciapie-

di Quartieri 4 e 5” codice Opera 170443 - CUP: H17H17001130001 (oggi
cod. opera 180316 - 180320 e CUP H17H18002090004) e le modalita di

finanziamento di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per tali

lavori;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture
e Mobilita Servizio Viabilita n. 2017/DD/09339 del 18/12/2017 & stato di-

sposto il ricorso a procedura aperta per I'affidamento dell’appalto sopraci-

tato secondo il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa ai

sensi dell'art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016;

- che il CIG della procedura & 73214034E2 e che con determinazione

dellArea di Coordinamento Tecnica, Servizio Amministrativo Opere e La-

vori Pubblici, n. 2017/DD/09513 del 22/12/2017 ¢é stata approvata la docu-

mentazione di gara;

- come risulta dai verbali di gara del 20/03/2018 e del 05/04/2018, I'offerta

prima in graduatoria, presentata dall'impresa "BERTI SISTO & C. LAVORI
STRADALI S.P.A.", & risultata anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, del

d.lgs. 50/2016.




- che, a seguito dell'esame della documentazione giustificativa presentata

dall'impresa, con nota prot. 225701 del 10/07/2018, il RUP attestava la

congruita dell'offerta;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture

e Mobilita Servizio Viabilita n. 2018/DD/02739 del 27/07/2018, I'appalto in

oggetto veniva aggiudicato definitivamente all'impresa "BERTI SISTO &

C. LAVORI STRADALI S.P.A." che aveva offerto un ribasso del 29,64%

(ventinove virgola sessantaquattro per cento) sui prezzi a base di gara;

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e
speciale previste dal Codice dei Contratti Pubbilici;

- con nota, prot. PR_FIUTG _Ingresso_0070904_20180604 ¢é stata richie-

sta nei confronti delllmpresa "BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI

S.P.A.", linformazione antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159 in forza del Protocollo di legalita per la prevenzione

dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli

appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n.

2015/G/00082 e sottoscritto in data 16 marzo dal Comune di Firenze, in-

sieme con altri Comuni della Citta Metropolitana di Firenze, e la Prefettura

di Firenze;

- che sono decorsi piu di trenta giorni dalla richiesta suindicata e, pertanto

la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 92 comma 3 del

D.Lgs. 159/2011 e dell’art. 2 del citato Protocollo di legalita, salvo il reces-

so dal contratto da parte dellAmministrazione, secondo quanto previsto
dalle medesime disposizioni;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture
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e Mobilitd Servizio Viabilita n. 2018/DD/06927 del 31/12/2018 sono stati

assunti i relativi impegni di spesa;

- le Parti dichiarano che & stato redatto e concordemente sottoscritto dal

responsabile del procedimento e dall'aggiudicatario, il verbale di cui all'art.

6 comma 7 del capitolato speciale di appalto, che si conserva agli atti del-

I'Ufficio Contratti.

TUTTO CIO’ PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della

suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipula-
no quanto appresso:

ART. 1-OGGETTO DELL'APPALTO

I Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Viabilita

della DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA', nella perso-
na dell'lng. llaria NASTI, ed in esecuzione degli atti in premessa citati,

concede in appalto all'lmpresa "BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI

S.P.A." in persona della Sig. ra Berti Nicoletta, che accetta e si obbliga,

I'esecuzione di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per I'ese-

cuzione dell’intervento “Walking City — Manutenzione Marciapiedi Quartie-

ri 4 e 5” codice Opera 170443 CUP: H17H17001130001 (oggi cod. opera

180316 - 180320 e CUP H17H18002090004) - CIG: 73214034E2 alle con-

dizioni tutte di cui

- al presente contratto;

- all'offerta tecnica ed all'offerta economica presentate in sede di gara e
conservate agli atti del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici

presso I'Area di Coordinamento Tecnica;
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- ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle Parti ne costitui-

scono parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale di appalto Parte Amministrativa

- capitolato speciale di appalto Parte Tecnica

- computo metrico estimativo;

nonché ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle parti, ne co-

stituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti dell'Uffi-

cio Contratti Pubblici, pur se non materialmente allegati al presente atto:

Corografia Q4
Corografia Q5

Sezioni tipo

Relazione tecnica

Quadro economico
EPU con analisi

PSC e fascicolo opera

Cronoprogramma

Incidenza manodopera

Le Parti danno, altresi, atto che costituisce parte integrante del presente

contratto, pur se non materialmente allegato, il capitolato generale di cui al

DM 145/2000 per le parti ancora vigenti.

La Sig. ra Berti Nicoletta, nei nomi, accetta lI'esecuzione dei lavori oggetto

del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene su-

bordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.
Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di com-

portamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Co-
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munale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena

la risoluzione del contratto.

ART. 2 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Le Parti concordano che I'importo del presente appalto, € previsto in Euro

1.603.711,54 (unmilioneseicentotremilasettecentoundici e cinquantaquat-

tro centesimi).

L'importo € pari alla somma tra gli oneri relativi alla realizzazione delle la-

vorazioni in sicurezza stimati in Euro 169.240,02 (centosessantanovemila-
duecentoquaranta virgola zero due centesimi) e limporto di Euro

1.434.471,52 (unmilionequattrocentotrentaquattromilaquattrocentosettan-

tuno e cinquantadue centesimi) gia depurato dell'offerto ribasso del

29,64% (ventinove virgola sessantaquattro per cento) sulla restante som-
ma a base di gara.

ART. 3 GARANZIE

Si da atto che la garanzia definitiva € stata costituita, ridotta ai sensi del

combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 D.Lgs 50/16 essendo

I'mpresa "BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A." in possesso di

certificazione di qualita 1ISO 14001:2015 mediante cauzione definitiva n.

DE0624283 emessa in Perugia dalla Soc. Atradius Credito y Caucion de

Seguros y Reaseguros in data 21/01/2019.

La Sig.ra Berti Nicoletta, nei nomi, si obbliga a trasmettere, alla stazione

appaltante tutte le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, al-
I'art.14 nei termini ivi previsti.

ART. 4 ADEMPIMENTI Al SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL
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13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI

DELL’APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3

della L. n.136 del 13/08/2010, I'mpresa "BERTI SISTO & C. LAVORI

STRADALI S.P.A." si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla leg-

ge sopracitata. In particolare, la suddetta Impresa con nota di trasmissio-

ne prot. n.20473 del 18/01/2019, che si conserva agli atti dell'Ufficio Con-

tratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze, gli e-

stremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha
individuato la Sig.ra Nicoletta BERTI, C.F.BRTNLT65S61D612Z la perso-

na delegata adoperare su di esso.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3

della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico ban-
cario sul seguente conto corrente dedicato:

- Banco Fiorentino - Codice IBAN IT64M0832537861000000000108.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente

atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il

presente contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis,

della L.136/2010.

ART. 5 NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla di-

sciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli arti-

coli relativi a:
- termini essenziali di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei

lavori, sospensioni o riprese dei lavori, oneri a carico dell'appaltatore, con-
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tabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, specifiche

modalita e termini di collaudo, modalita di soluzione delle controversie.

Si fa altresi rinvio al Regolamento per I'attivita contrattuale del Comune di

Firenze, ed in generale alle vigenti disposizioni in materia di appalti di o-

pere pubbliche, compreso il D.M. n. 145/2000; in particolare per quanto ri-

guarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente

contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.

50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore a seguito delle a-

brogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016.
Inoltre si fa esplicito riferimento all’art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/16 e, per-

tanto, poiché le prestazioni del presente contratto sono a misura la riduzio-

ne offerta sull’elenco prezzi rende i prezzi offerti invariabili per I'unita di

misura.
ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) L' Impresa "BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A." dichiara di

essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di lega-

lita approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082

del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Citta Me-

tropolitana di Firenze con la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di

Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) L'Impresa "BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A." dichiara di

conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione

immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazio-
ne al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate

dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni




interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle in-

formazioni del Prefetto, sara applicata, a carico dell'impresa oggetto

dellinformativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del

15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato

o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento e-

seguite; la stazione appaltante potra detrarre automaticamente l'importo

delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2,

del D.Igs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
3) L' Impresa "BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A." dichiara di

conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la ri-

soluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'au-

torizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato ina-
dempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicu-

rezza sul lavoro anche con riguardo alla homina del responsabile della si-

curezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,

convalidato dall'autorita giudiziaria;

Il. I'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

lll. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scrittu-

re o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al

15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opifi-
cio.

4) L'lmpresa "BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A." appaltatrice
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si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed

alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,

manifestati nei confronti dellimprenditore, degli organi sociali o dei diri-

genti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini

dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla ri-

soluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., o-

gni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dallart. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi del-

la clausola risolutiva espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,

319bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,

346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

6) L’esercizio della potesta risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che

precedono da parte della stazione appaltante € subordinato alla previa in-

tesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione.

ART. 7 SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di re-

gistro) e conseguenziali sono a carico delllmpresa appaltatrice che, a tutti
gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Co-

munale.
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L'imposta di bollo di cui al presente atto & assolta fin dall'origine ai sensi

del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante

Modello Unico Informatico.

| lavori di cui al presente atto di appalto sono soggetti al pagamento della

Imposta sul Valore Aggiunto.

Ai sensi dell’art. 92 co. 3 D.Lgs 159/11 le parti danno atto che la stipula-

zione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito

positivo dei controlli antimafia.

Pertanto I'esito sfavorevole degli stessi comportera la risoluzione del con-
tratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei dan-

ni subiti dall'Amministrazione.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il

presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo
hanno dichiarato conforme alla loro volonta e, dispensandomi dalla lettura

degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di fir-

ma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me

Segretario Generale Rogante.

Questo contratto € stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine

intere dieci e parte della seguente fino qui.
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