Rep. n. 65239

COMUNE DI FIRENZE

STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL (capogruppo)

in R.T.P. con ING. DOMENICO TRISCIUOGLIO (mandante)

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio di collaudo tecnico amministrativo 1in corso

d’opera e funzionale degli impianti e delle dotazioni

di attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro

dell'Opera di Firenze" - II stralcio 2° lotto -

Realizzazione dotazione di attrezzature scenotecniche

del “Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze " - collaudo

tecnico amministrativo in corso d’opera e funzionale

delle dotazioni di attrezzature scenotecniche del

“Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - II stralcio 2°

lotto - Lotto 1 - CIG 83501032FB

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 19

(diciannove) del mese di maggio in Firenze e

precisamente in una sala del Palazzo Comunale, posto in

Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott.ssa Patrizia DE ROSA, Vice Segretario

Generale Vicario del Comune di Firenze, autorizzata a

ricevere gli atti nei quali il Comune e parte, si sono

presentati e personalmente costituiti:

1) Ing. Giacomo PARENTI, nato a Volterra il 20 maggio




1964, domiciliato per 1la carica in Firenze, Piazza

della Signoria, 1l quale mi dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio ma in rappresentanza del

“COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella

sua qualita di Direttore della Direzione Generale,

giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del

Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento

generale per 1l'attivita —contrattuale dello stesso

Comune;

2) Ing. Domenico TRISCIUOGLIO, nato a Napoli il 2

novembre 1953, domiciliato per la carica ove appresso,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non

in proprio ma in qualita di ©procuratore speciale

dell'associazione temporanea di prestatori di servizi

tra 1! "ING. DOMENICO TRISCIUOGLIO", con studio

professionale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele 224,

Codice Fiscale TRSDNC53S02F839T, Partita IVA

06589550638, qualificato Mandante, e "STUDIO SPERI

SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL" (d'ora 1in poi "STUDIO

SPERI"), con sede in Roma, Lungotevere delle Navi n.

19, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro

delle Imprese di Roma 08177840587, qualificato

Capogruppo, come risulta da associazione temporanea di

prestatori di servizi, autenticata dal Dott. Fabrizio

Polidori, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile




dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

in data 24 marzo 2021, Rep. 62845/20095, registrata a

Roma 3 in data 29 marzo 2021 al n. 7275/1T che, in

copia conforme informatica ad copia conforme cartacea,

si allega al presente atto per formarne parte

integrante e sostanziale. L'Ing. Domenico TRISCIUOGLIO

interviene al presente atto giusta procura speciale

autenticata dal Dott. Fabrizio Polidori, Notaio in

Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 4

maggio 2021 Rep. 62958 che, in copia conforme

informatica a originale cartaceo, si allega al presente

atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Contraenti della cui identita personale e veste

rappresentativa, 1o Vice Segretario Generale Vicario

del Comune di Firenze sono certo.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione

Generale n. 2020/DD/04047 del 25 giugno 2020 veniva

indetta, in modalita telematica sul sistema START della

Regione Toscana, una procedura aperta, con selezione

secondo 11 criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualita prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3

lett. b) e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.,




finalizzata all'acquisizione del Servizio di collaudo

tecnico amministrativo in corso d’opera e funzionale

degli impianti e delle dotazioni di attrezzature

scenotecniche del “Nuovo Teatro dell'opera di Firenze -

II° stralcio, 2° 1lotto", suddivisa in due lotti e

venivano approvati i relativi documenti di gara;

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara

come da Verbali del Seggio di gara e della Commissione

Giudicatrice, risultava primo in graduatoria, per il

Lotto 1 - Incarico di componente della commissione di

collaudo incaricato del collaudo tecnico amministrativo

in corso d’opera e funzionale delle dotazioni di

attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro dell'Opera

di Firenze", CIG 83501032FB, il costituendo R.T.P. tra

"STUDIO SPERI" (capogruppo) e "ING. DOMENICO

TRISCIUOGLIO" (mandante), che aveva offerto un ribasso

pari al 50,440% (cinquanta virgola quattrocentoquaranta

per cento) sull'importo posto a base di gara di €

216.028,73 (duecentosedicimilaventotto virgola

settantatré centesimi);

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione

Generale n. DD/2020/11769 del 31 dicembre 2020,

l'appalto del servizio, oggetto del presente contratto,

veniva aggiudicato al "R.T.P. tra STUDIO SPERI

(capogruppo) e ING. DOMENICO TRISCIUOGLIO (mandante)",




fatto salvo 1l’esito dei controlli sui requisiti

speciali e generali;

- con determinazione 2021/DD/01957 del giorno 30 marzo

2021, venivano assunti i1 relativi impegni di spesa;

- con nota PR RMUTG Ingresso 0021073 20210120, del 20

gennaio 2021, e stata richiesta l'informazione

antimafia nei confronti dello "STUDIO SPERI";

- con nota PR NAUTG Ingresso 0013231 20210115, del 15

gennaio 2021 e stata richiesta 1l'informazione antimafia

nei confronti di "ING. Domenico TRISCIUOGLIO";

- essendo decorsi piu di trenta giorni dalla richiesta

suindicata, la stipula del presente contratto avviene

ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011,

salvo il recesso dal contratto da parte

dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle

medesime disposizioni;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di

ordine generale e speciale previste dal Codice dei

Contratti Pubblici, come risulta dalla nota prot.

109970 del 2 aprile 2021 della Direzione Generale.

TUTTO CIO’ PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad

ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come

sopra costituite, convengono e stipulano quanto

appresso:




ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

I1 Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal

Direttore della Direzione Generale, nella persona

dell'Ing. Giacomo PARENTI, ed in esecuzione degli atti

in premessa citati, concede in appalto al "R.T.P. tra

STUDIO SPERI (capogruppo) e ING. DOMENICO TRISCIUOGLIO

(mandante) ", nella persona dell'Ing. Domenico

TRISCIUOGLIO, che accetta e si obbliga, 1l'esecuzione

del servizio di "Collaudo tecnico amministrativo in

corso d’opera e funzionale degli impianti e delle

dotazioni di attrezzature scenotecniche del “Nuovo

Teatro dell'Opera di Firenze" - II stralcio 2° lotto -

collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e

funzionale delle dotazioni di attrezzature

scenotecniche del "“Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze -

IT stralcio 2° lotto - Lotto 1 - CIG 83501032FB", alle

condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica presentate in sede

di gara e conservate sulla piattaforma START della

Regione Toscana, nonché dai seguenti elaborati che

sottoscritti digitalmente dalle Parti ne costituiscono

parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale d'appalto approvato con

Determinazione dirigenziale n. 0447 del 25 giugno 2020;




- modulo P, con il quale e individuato il

professionista da nominare nella commissione di

collaudo.

Nel presente appalto non sono previste interferenze che

richiedano la redazione del Documento Unico di

Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui

al D.lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3 e il calcolo dei

costil relativi.

L'Ing. Domenico TRISCIUOGLIO, nei nomi, accetta

1l'esecuzione del servizio oggetto del presente

contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui

viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare

oOosservare scrupolosamente; 1in particolare l'appaltatore

si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie

in conformita all'offerta tecnica presentata.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi

derivanti dal codice di comportamento adottato dalla

stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.

DG/2021/00012 del 26 gennaio 2021 e si impegna, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e

collaboratori 1l suddetto codice, pena la risoluzione

del contratto.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Le Parti concordano che 1’importo del presente appalto,

e previsto in Euro 107.063,84 (centosettemila-




sessantatré virgola ottantaquattro centesimi) oltre

oneri previdenziali e assistenziali e oltre IVA.

ART. 3 - GARANZIE

Si da atto <che il ©prescritto deposito cauzionale

definitivo €& stato costituito per 1'importo di Euro

86.593,23 (ottantaseimilacingquecentonovantatré virgola

ventitré centesimi) mediante polizza fideiussoria n.

1756463, emessa in Milano da Elba Assicurazioni s.p.a.

in data 23 marzo 2021.

L"appaltatore ha, 1inoltre, provveduto a produrre la

polizza assicurativa prevista all'art. 2 del capitolato

d'appalto, come risulta dalla nota della Direzione

Generale del 2 aprile 2021, Prot. 109970, <che si

conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici.

ART. 4 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136

DEL 13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI

CORRISPETTIVI DELL’APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi

finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del

13/08/2010, 1'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare

a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare con nota prot. n. 114989 del giorno 8

aprile 2021, che si conserva agli atti dell'Ufficio

Contratti Pubblici, 1" "R.T.P. tra STUDIO SPERI

(capogruppo) e ING. Domenico TRISCIUOGLIO (mandante)",




ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli

estremi del ©proprio conto corrente dedicato alle

commesse pubbliche ed ha individuato le persone

delegate ad operare su di essi:

Studio Speri:

- Banca Intesa San Paolo - Agenzia n. 06799 di Roma,

codice IBAN IT73C0306905077100000009408 - individuando

nei Signori:

Giuseppe LUPOI, CF.LPUGPP44S111753S; Giampaolo ROBBA,

C.F. RBBGPL51R11H501U; Giorgio LUPOTI, C.F.

LPUGRG77E14H5010; Alessio LUPOI, C.F. LPULSS72P27H501H,

le persone delegate ad operare su di esso;

per ING. DOMENICO TRISCIUOGLIO:

Banca Unicredit - Agenzia n.10 Napoli, codice IBAN

IT82H0200803450000005485194, individuando nel Signor

Domenico TRISCIUOGLIO, C.F. TRSDNC53S02F839T, la

persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del

D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 1

pagamenti verranno effettuati mediante bonifico

bancario sul conto corrente dedicato sopra indicato.

Nel caso in cuili 1 suddetti soggetti effettuino, in

conseguenza del presente contratto, transazioni senza

avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il

presente contratto si risolvera di diritto, ai sensi




dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 bis

del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art.

4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni

in appalti e subappalti ed estensione del regime del

reverse charge per il contrasto dell'illecita

somministrazione di manodopera), 1l'appaltatore e tenuto

a fornire copia delle deleghe di pagamento relative al

versamento delle ritenute operate.

ART. 5 - SUBAPPALTO

Si da atto che 1'"R.T.P. tra STUDIO SPERI (capogruppo)

e ING. DOMENICO TRISCIUOGLIO (mandante), ha dichiarato,

a corredo dell'offerta, di non voler ricorrere al

subappalto.

ART. 6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e

della normativa nazionale in materia di protezione dei

dati personali (il vigente D.lgs. 101/2018), il

Titolare del trattamento dei dati personali relativi al

presente incarico & il Comune di Firenze.

L’aggiudicatario € Responsabile del trattamento dei

dati personali trattati in esecuzione del presente

incarico, assumendo gli obblighi previsti dalla

normativa sopra citata.

L"aggiudicatario ha 1’obbligo di mantenere riservati i
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dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,

di cui venga 1in possesso e, comunque, a conoscenza, di

non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo

per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all’esecuzione dell’incarico per i cinque anni

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi,

relativamente a tutto il materiale originario o

predisposto in esecuzione dell’incarico; tale obbligo

non concerne 1 dati che siano o divengano di pubblico

dominio.

L’aggiudicatario e responsabile per 1l’esatta osservanza

da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

L"aggiudicatario potra citare 1 contenuti essenziali

dell’incarico, nei <casi in cui cio fosse condizione

necessaria per la partecipazione dello stesso

all’affidamento di altri incarichi. L’aggiudicatario si

impegna, altresi, a rispettare quanto altro previsto

dalla normativa sul trattamento dei dati ©personali

(Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018) e ulteriori

provvedimenti in materia. Per il trattamento di dati
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personali soggetti a tutela del Regolamento UE 2016/679

(GDPR) che dovesse essere effettuato ai fini

dell’esecuzione del presente incarico, 11 fornitore

dovra prevedere sistemi di crittografia per la

protezione dei dati.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) L'RTP aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di

tutte le norme pattizie di cui al protocollo di

legalita approvato con Deliberazione di Giunta Comunale

n. 347/G/2019 e sottoscritto 11 10 ottobre 2019 dai

comuni della Citta Metropolitana di Firenze con la

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di

Firenze e di accettarne incondizionatamente il

contenuto e gli effetti;

2) L'RTP aggiudicatario dichiara di conoscere e di

accettare la clausola espressa che prevede la

risoluzione immediata ed automatica del contratto

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di

Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more

dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sara
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applicata, a carico dell'impresa oggetto

dell’informativa interdittiva successiva, anche una

penale nella misura del 15% del valore del contratto

ovvero, quando lo stesso non sia determinato o

determinabile, una penale pari al valore delle

prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante

potra detrarre automaticamente 1'importo delle predette

penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma

2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima

erogazione utile.

3)L'RTP  aggiudicatario dichiara di conoscere e di

accettare la clausola risolutiva espressa che prevede

la risoluzione immediata ed automatica del contratto

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

subcontratto, in caso di grave e reiterato

inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con

riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e

di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento

grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il
sequestro del luogo di lavoro, convalidato

dall'autorita giudiziaria;

IT. 1l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli
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organi ispettivi;

ITI. l'impiego di personale della singola impresa non

risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria 1in misura pari o superiore al 15% del

totale dei lavoratori regolarmente occupati nel

cantiere o nell'opificio.

4) L'RTP aggiudicatario, appaltatore, si impegna a dare

comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed

alla Prefettura di tentativi di concussione che si

siano, 1in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell’ imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti

d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale

ali fini dell’esecuzione del contratto e 11 relativo

inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del <c.c.,

ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula

ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il

delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si

impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei

confronti dell’ imprenditore o dei componenti la

compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia
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stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli

artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,

319-quater c¢.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,

346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

6) L’esercizio della potesta risolutoria nei casi di

cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della

Stazione Appaltante e subordinato alla previa intesa

con l’Autorita Nazionale Anticorruzione.

ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria,

imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a

carico dell’aggiudicatario che, a tutti gli effetti del

presente contratto, elegge domicilio in Firenze, presso la

Casa Comunale.

Le parti danno atto che 1la stipulazione del presente

contratto ha luogo sotto condizione risolutiva

dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto

l'esito sfavorevole degli stessi comportera la

risoluzione del <contratto con ogni conseguenza di

legge, ivi compreso 1l risarcimento dei danni subiti

dall'Amministrazione.

L'imposta di bollo di cui al presente atto e assolta

fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e

Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico
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Informatico.

E richiesto, 1o Vice Segretario Generale Vicario del

Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di

appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che 1lo

hanno dichiarato conforme alla loro volonta e,

dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo

sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di

firma digitale wvalida alla data odierna nel testo e

negli allegati insieme a me Vice Segretario Generale

Vicario Rogante.

Questo contratto & stato redatto con mezzo elettronico

e occupa pagine intere 15 (gquindici) e parte della

seguente fino qui.
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COMUNE DI FIRENZE

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ¢ collaudo tecnico funzionale
delle dotazioni di attrezzature scenotecniche ed impiantistiche del “Nuovo Teatro
dell'opera di Firenze - 11 stralcio 2° lotto”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Direzione Generale

1

Schema capitelate speciale ai appalto



Art. 1
Oggetto dell'appalto

L’appalto ha ad oggetto il servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e
collaudo funzionale di:

LOTTO 1: realizzazione dotazione di attrezzature scenotecniche del “Nuove Teatro
dell'Opera di Firenze - IT stralcio 2° lotta™

LOTTO 2: realizzazione reti impiantistiche del “Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - 11
stralcio 2° lotto”,

Deiti incarichi sono comprensivi dell’incarico di componente della commissione di
collaude in corso d'opera operante nei termini di cui all’art. 3 del presente capitolato e
dell’incarico di collaudo delle attrezzature scenotecniche e delle attrezzature
impiantistiche di cui all’art. 4.

Il servizio dovra essere svolto secondo le norme e le condizioni contenute nel presente
capitolate speciale e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.

Art. 2
Modalita di svolgimento del servizio

Il professionista provvede allo svolgimento della propria attivitd nel modo ritenuto piu
opportuno per ottemperare in maniera cfficace agli obblighi derivanti dall’affidamento
dell’appalto. Fermo restando che le prestazioni saranno effettuate senza alcun vincolo
di subordinazione, n¢ limitazione di orario né di presenza, 1l professionista ¢ tuttavia
tenuto a garantire il necessario raccordo funzionale con la Direzione Lavori, scconda
gli indirizzi del Responsabile del Procedimento osservando nell’adempimento
dell’incarico la diligenza del buon professionista.

Il professionista affidatario del servizio non potra instaurare, durante I’espletamento del
presente incarico, rapporti professionali con fterzi, comunque controinteressati del
Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell’incarico ¢ con riferimento alla
tipologia dello stesso.

Il professionista potrd comunque avvalersi della collaborazione di collaboratori e
consulenze specialistiche, 1 cui onorari si intendono compres: nel corrispettivo
contemplato all’art. 6 del presente capitolato.

L’Amministrazione rimane in ogni casi estranea ai rapporii che il professionista
stabilisca con 1 propri collaboratori, cosi come non s1 assume alcuna responsabilita per
gli eventuali danni a persone ¢ cose che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi,
prove, verifiche e quanto altro connesso con 1"incarico oggetto del presente capitolato.
A tale riguardo il Professionista dovra essere munito, all’atto dell’affidamento
dell’appalto, di polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti
dall'attivitd di propria competenza nei termini indicati nel bando di gara.

Il professionista incaricato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 102, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016, non potra aver svolto alcuna funzione nclle attivita autorizzative, di
2
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controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo, e di non avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di
consulenza con il soggetio che ha eseguito i lavori. 1l professionista dichiara inoltre di
non fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali.

Al professionista & proibite rivelare a terzi od usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione dell’incarico. le informazioni relative a fatti, atti e
programmi del Committente che saranno messi a disposizione o di cui venisse a
COnoscenza.

Art. 3
Collaudo tecnico amministrativo

La Commissione di collaudo, composta dal Presidente della Commissione e da n. 2
Commissari opererd in maniera collegiale e dovrad svolgere la prestazione
nell’osservanza  delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i., con particolare
riferimento al D.P.R. 207/2010. L’attivita di collando dovra accertare gli aspetti elencati
all’art. 215 “Oggetto del colfaudo” del D.P.R. 207/2010 e pil in generale tutti gl
aspetti riportati al Titolo X “Collaudo dei lavori " del D.P.R. 207/2010.

In particolare il collaudo tecnico-amministrativo ha lo seopo di verificare e certificare
che I"opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato
¢ le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita
del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
11 collaudo ha altresi lo scopo di verificare che 1 dati risultanti dalla contabilita finale e
dai documenti giustificativi corrispondano fra loro ¢ con le risultanze di fatto. non solo
per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e
delle provviste.

11 collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Le operazioni di collaudo in corso d’opera dovranno prevedere, tra ['altro:

- I’acquisizione e la verifica della documentazione relativa ai lavori oggetto di
collaudo, consegnata dal R.U.P. e comprendente, oltre al conto finale e alla
relazione del R.U.P. sul conto finale, anche tutto cio che é previsto dall’art. 217
del D.P.R. 207/2010;

- la verifica della buona esecuzione dei lavori. da effettuarsi anche attraverso
accertamenti, saggi e riscontri che I'organc di collaudo giudichi necessari che, ai
sensi dell’art. 215 citato dovranno risultare nel certificato di collaudo da inviare
alla Stazione Appaltante;

- lesame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia giad intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita
¢ nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento;

- le visite di collaudo in corso d’opera effettuate con cadenza mensile ¢ finalizzate
all’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a
quanto verificato. Le visite di verifica si rendono necessaric anche in caso di
anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. Di ciascuna visita, alla

3

Schema capitelate speciale ai appalto



quale devono essere invitati ["esecutore ed il direttore dei lavori, deve essere
redatto apposito verbale con le modalita indicate negli articoli 219, 221 ¢ 225 del
D.P.R. 207/2010. I verbali, da trasmettere al Responsabile del Procedimento
entro trenta giorni successivi alla data delle visite, dovranno riferire anche
sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali ¢ dovranno
contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. Gli accertamenti ¢
verifiche eseguiti durante i sopralluoghi, in ogni caso, al termine delle
operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla Stazione
Appaltanie;

- I'invio alla Stazione Appaltante di un report mensile da presentare per illustrare
la sua attivitd di verifica in corso d’opera della diligente e corretta esecuzione
dei lavori nelle singole fasi di lavorazione:

- Visite ispettive finalizzate all’accertamento della regolare esecuzione dei lavori
da cffettuarsi con cadenza quindicinale;

- Programmare e coordinare di concerto con I"Ufficio di Direzione dei Lavori le
prove funzionali ritenute necessarie al buon esito dell’incarico attribuito.

Una volta esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di
collaude dovra fissare il giorno della visita di collaudo e darne informazione al
responsabile del procedimento, al direttore dei lavori ed agli altri funzionari o
rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
L’organo di collaudo dovra successivamente redigere processo verbale della visita di
collaudo che, oltre ad una sintetica descrizione dell’opera e della sua ubicazione ed ai
principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
- gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;
- il giorno della visita di collaudo;
- le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono
intervenuti,
Oltre a cio, nel processo verbale dovranno essere tra 1’altro descritti i rilievi fatti
dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la
profondita dei saggi effettuati ¢ 1 risultati ottenuti, riportando sui disegni di progetto i
punti di esecuzione dei saggi.
L'organo di collaudo dovra quindi provvedere a raffrontare 1 dati di fatto risultanti dal
processo verbale di visita con 1 dati di progetto e delle varianti approvate ¢ dei
documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui 'esecutore
ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei
lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri
del Responsabile del Procedimento, dovra quindi determinare:

— se il lavoro s1a o no collaudabile;

— aquali condizioni e restrizioni si possa collaudare:;

— iprovvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

— le modificazioni da intredursi nel conto finale;

— il credito liquido dell’esecutore.

L'organo di collaudo dovra inoltre esprimere le sue valutazioni sulle modalita di
conduzione dei lavori da parte dell’esecutore e dei subappaltatori e con apposita
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relazione riservata il collaudatore dovra esporre il proprio parere sulle riserve e
domande dell’esecutore ¢ sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva.

Una volta ultimate le operazioni precedentemente esposte, 1'organo di collaudo, qualora
ritenga collaudabile il lavoro, dovra emettere il certificato di collaudo che, ai sensi
dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010, conterra:
a) una relazione che ripercorra ['intera vicenda dell’appalto dalla progettazione
all’esecuzione, indicando puntualmente:;
— il titolo dell’opera o del lavoro;
— la localita e la provincia interessate;
— la data e 'importo del progetto e delle eventuali successive varianti,
— gli estremi del contratto ¢ degli eventuali atti di sottomissione ¢ atti
aggiuntivi, nonché quelli det rispettivi provvedimenti approvativi;
— il quadro economico recante gli importi autorizzati;
— T'indicazione dell'esecutore:
— 1l nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti
I"ufficio di direzione lavori;
— 1l tempo prescritto per I'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle
eventuali proroghe;
— le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di
ultimazione dei lavori;
— la data e gli importi riportati nel conto finale;
— I’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di mfortuni verificatisi;
— la posizione dell’esecutore ¢ dei subappaltatori nei rigonardi  degh
adempimenti assicurativi e previdenziali;
—  gli estremi del provvedimento di nemina dell’organo di collaudo;
b) il richiamo ai verbali di visita in corso d’opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un
documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilith dell’opera:
¢) la certificazione di collaudo.

In questa ultima l'organo di collaudo dovra:

a) rassumere per sommi capi il costo del lavore indicando partitamente le
modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

b) determinare la somma da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla
Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o
per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazione Appaltante per le spese
sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento
degh stessi;

¢) dichiarare, fatte salve le rettifiche che pud¢ apportare l'ufficio in sede di revisione,
I"importo a saldo da liquidare all’esecutore;

d) attestare la collaudabilita dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.
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La Stazione Appaltante puo richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su
eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso
dellappalto.

La Stazione Appaltante pud richiedere inoltre all’organo di collaudo in corso d’opera lo
svolgimento di collaudi parziali, su opere o parti di opere terminate.

Qualora la Stazione appaltante abbia necessitd di occupare od utilizzare [’opera ovvero
parte dell’opera realizzata prima che intervenga il collaudo finale ¢ decida di procedere
alla presa in consegna anticipata, la commisgione procede a verificare I'esistenza delle
condizioni di cui all’art. 230 D.P.R. 207/2010 nonché ad effettuare le necessarie
constatazioni per accerlare che 'occupazione ¢ 'uso dell'opera o lavore sia possibile nei
limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante ¢ senza
ledere i patti contrattuali, redigendo apposito verbale.

L'organo di collaudo dovra riferire al responsabile del procedimento sulle singole
richieste fatte dall’esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie
considerazioni ed indicando le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto,
l'organo di collaudo dovra trasmettere al responsabile del procedimento tutti i
documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
— iverbali di visita;
— la dichiarazione del direttore dei lavori attestante 1'esito delle prescrizioni
ordinate dall’organo di collaudo;
— il certificato di collaudo:
— le eventuali relazioni sulle riserve e sulle richieste formulate dall’esecutore nel
certificato di collaudo.
Lorgano di collaudo dovrd inviare, per conoscenza, all’esecutore la lettera di
trasmissione dei documenti di cui al presente comma.
Le operazioni di collaudo devranno essere concluse entro il termine previsto dall’art.
102 comma 3 d.1gs. 50/2016.
Poiché 1l lavoro si configura (art. 236 D.P.R. 207/2010) come di “particolare
complessita tecnica o di grande rilevanza economica”, il collaudo dovra essere
effettuato anche sulla base di apposite certificazioni di qualita dell’opera e dei materiali
camponenti la stessa.

Art. 4
Collaudo teenico funzionale

LOTTO 1: Il collaudo della dotazione di attrezzature scenotecniche ha ad oggetto 1l
complesso delle attrezzature scenotecniche ¢ degli arredi di cui al progetto approvato
con DD 618 del 18.01.2013 ¢ DD 1032 del 31.01.2013 per un importo complessivo di €
20.055.360.39 necessari alla realizzazione del nuovo Auditorium da 1100 posti ed al
completamento della detazione della sala lirica gid in esercizio e dovra comprendere
I"'esame di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione Lavori e di tutti gli att
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tecnici prodotti e dovra essere effettuato sulla scorta di quanto previsto al precedente art.
3.

LOTTO 2: il collaudo degli impianti ha ad oggetto le reti impiantistiche di cui al
progetto di completamento del IT lotto del 1T stralcio funzionale dell’opera approvato
con DD 5855/2017 per un importo complessivo di € 7.489.775,14 | costituito dalla rete
di impianti elettrici, speciali, meccanici, di protezione passive contro il fuoco e delle
attrezzature complementari funzionali all’esercizio del nuove Auditorium da 1100 posti
ed alla sala lirica esistente limitatamente alla porzione asservita alle nuove alirezzature
scenotecniche realizzate nel presente lotto funzionale ed i complementi e dovra
comprendere I'esame di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione Lavori e di
tutti gli atti tecnici prodotti ¢ dovra essere effettuato sulla scorta di quanto previsto al
precedente art. 3.

L’incarico dovra altresi prevedere Iespletamento di attivita di verifica ¢ controllo
effettuate in stretto coordinamento con il collaudatore degli impianti meccanici. elettrici
ed idraulici.

Art. 8§
Durata dell’incarico

L’incarico avra validita dalla data di affidamento dell’incarico e sino all’approvazione
del certificato di collaudo dei lavori.

ART. 6
Corrispettivo, termini e modalita di pagamento

L’ammontare complessivo del servizio, determinato ai sensi dell’art. 238 D.P.R.
207/2010, & stimato in:

LOTTO 1 (dotazioni scenotecniche): € 216.028,73 escluso il contributo soggettivo cassa
professionale e I'T. V. A. Tale compenso é da intendersi fisso ed invariabile.

LOTTO 2 (dotazioni impiantistiche): € 89.172,03 escluso il contributo soggettivo cassa
professionale e I'T.V. A, Tale compenso ¢ da intendersi fisso ed invariabile

Il compenso dovuto per il collaudo in corso d’opera sard corrisposto a scguito di
richiesta dei collaudatori ed avverra:
- peril 15% del compenso, in seguito all’esame della documentazione d’appalto,
convenzionalmente a 60 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto;
- per il 60% del compenso, proporzionalmente allo stato di avanzamenio dei
lavori;
- per il 25 %, a titolo di rata di saldo, alla data dell'emissione del certificato di
collaudo provvisorio,
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Nel cago in cui si verificassero delle prolungate sospensioni dei lavori o altre cause di
mancata contabilizzazione dei lavori, 1l professionista avra diritto a richiedere acconti in
relazione all’attivita svolta ed al tempo trascorso.

Nel caso che per qualsiasi motivo I'appalto di lavori cui inerisce il servizio non venisse
portato a compimento, spetta al professionista oltre alla parte del compenso
carrispondente allo stato di avanzamento lavori, anche il 10% del compenso relativo
alla parte non eseguita.

6. Non ¢ ammessa la possibilita di revisione del prezzi ai sensi di quanto previsto
dall’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

La liquidazione dei compensi avverra a fronte di presentazione di regolare fattura
elettronica e sara disposta dalla Stazione Appaltante entro il termine di 30 (trenta) giorni
dalla data di ricezione delle fatture riscontrate conformi a quanto disposto nel presente
capitolato oltre che dalla normativa vigente in materia.

Le fatture dovranno esscre intestale ¢ pervenire a:

Comune di Firenze
Direzione Generale
Piazza della Signoria, |
c.f. 01307110484,

Codice IPA: LBFBWR

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica
della permanenza della regolarita contributiva e assicurativa dell’aggiudicatario nonché
degli ulteriori controlli di Legge.

In caso di inadempicnza contestata ai soggetti aggiudicatari con le forme di cui
all’articolo 10, I’Amministrazione pud sospendere i pagamenti fino a che gli stessi non
si siano posti in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 7
Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione,
in favore dell'aggiudacatario, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento)
dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro
15 giormi dall’effettivo mnizio delle attivita come accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte
dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti
condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’LV.A.
all’aliquota di legge. maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la
compensazione sccondo il cronoprogramina delle attivita; b) 'importo della garanzia
viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
8
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all’integrale compensazione; ¢) la garanzia € prestata mediante presentazione di atto di
fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziarie aulorizzato, ai
sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciala da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto deereto; d)
per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del
tesora 10 gennaio 1989,

3. L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione del servizio 1'importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'appaltatore decade dall’anticipazione, con ["obbligo di restituzione, se I’esecuzione
del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale
caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in
caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza
dellanticipazione di cui al comma 4, salvo che "appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 8
Obbligo di tracciabilita flussi finanziari

Il professionista si impegna ad assolvere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla L 13 agosto 2010 n 136.

Il professionista si impegna altresi ad cffettuare eventuali altri pagamenti connessi al
presente incarico esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il contratto € risolto di diritto ex art. 1456 nel caso in cui 1 pagamenti ¢ movimenti
finanziari connessi al presente incarico siano eseguiti dal professionista senza avvalersi
di banche o della societa poste italiane S.p.a.

In tal caso la risoluzione consegue di diritto alla comunicazione della stazione
appaltante di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa.

Art. 9
Cauzione definitiva

Al sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, I"aggiudicatario ¢ obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata
secondo quanto previsto dalla predetta disposizione

La garanzia fideiussoria ¢ progressivamente svincolata, secondo le modalita dell’art.
103 D.gs. 50/2016, a misura dell'avanzamento della regolare esecuzione della
prestazione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
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L’ ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, é svincolato a seguito
di regolare verifica di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 10
Stipula e durata del contratto

La stipula del contratto per le prestazioni oggetto del presente affidamento, avverra
mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs
50/2016.

Il concorrente resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione
dell’offerta, mentre I’ Amministrazione resta impegnata dal momento dell’approvazione
dell’aggiudicazione.

Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con I"approvazione da parte
dell’ Amministrazione del collaudo definitivo dei lavori.

Art. 11
Penali

La stazione appaltante procederd, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale
maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora si werifichino
inadempienze agli obblighi contrattuali imputabili a responsabilita dell’aggiudicatario,
L’aggiudicatario nel caso in cui non consegni, entro i termini indicati ai precedenti artt.
3 e 4 i verbali delle visite di collaudo, il report mensile e/o il certificato di collaudo
relativamente alla parte di lavori oggetto del servizio sard soggetto alla penale pari
all’1%o del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del
10% di tale importo.

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove I'avvio delle
procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla
stazione appaltante.

Il dirigente responsabile del contratio provvedera a contestare tramite posta elettronica
certificata |'inadempimento all’aggiudicatario ¢ ad applicare la penale ove ritenga che le
motivazioni addotte., da inviarsi all’Amministrazione entro 20 gg. successivi alla
contestazione, non siano sufficienti ad escludere I'mmputabilita dell’inadempimento
all’aggiudicatario.

La penale relativa all’ultimazione lavori verra detratta dal conto finale,

Le penali non saranno applicate quando il ritardo ¢ dovuto a cause di forza maggiore
non imputabili all'aggiudicatario, ma da questi tempestivamente comunicate al RUP.

Art. 12
Risoluzione del contratto

L Amministrazione Comunale potrd procedere alla risoluzione del contratto nei casi di
grave inadempimento del contraente.

Si considera grave inadempimento qualora;
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- I"aggiudicatario effettui la consegna dei verbali di visita e de1 report mensili con un
ritardo superiore a 20 giorni rispetto al termine previsto all'art. 3;

- I'aggiudicatario non si conformi, entro il termine di 20 giorni, quando dalla verifica di
regolare esecuzione dei servizi si evidenzi una difformita della prestazione.

- si verifichino ritardi nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportino
I’applicazione di penali ai sensi dell’art. 10 complessivamente superiori al 10%
dell’ammontare netto contrattuale:

L’Amministrazione Comunale provvederd a contestare le inadempienze rilevate
mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata.

L aggiudicatario avra tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto
dall’ Amministrazione comunale.

Nel caso in cui "aggiudicatario non rispeiti i termini di cui al precedente comma,
I’ Amministrazione Comunale provvederi:

- a risolvere il contratto;

- a rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si
riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale definitivo,
salvo I'ulteriore risarcimento dei danni.

L*Amministrazione Comunale procedera inoltre alla risoluzione del Contratto nel caso
in cui, violando le disposizioni previste dall’art, 3 della L. 136/2010 ss.mm., le
transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o
della Socicta Poste italiane S.p.A..

La risoluzione del contratto ¢ disposta can atto del dirigente responsabile del contratto;
I"atto deve essere notificato all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.

La risoluzione del contratto ¢ disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di
settore.

Art. 13
Cessione del contratto

E® vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 14
Cessione del corrispettivo d’appalto

E° ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti
dell’ Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del
D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso, ¢ fatta salva ed impregiudicata la possibilitd per
I’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni
opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
I"eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con
quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti attuativi diversi. Le
cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o serittura privata
autenticata e devono essere notificate all’ Amministrazione Contraente. Si applicano le
disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
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Art. 15
Obblighi del contraente verso i propri dipendenti

L’aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni, ¢ tenuto all’ osservanza rigorosa
degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute ¢
sicurezza nei luoghi di lavoro.

L aggiudicatario ¢ sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da
disposizioni legislative ¢ regolamentari vigenti in materia di lavoro ¢ di assicurazioni
sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L’aggiudicatario ¢ obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle prestazioni oggetto del coniratto, condizioni normative ¢ retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi
integrativi territoriali.

In caso di violazione degli obblighi predetti, il dirigente responsabile del contratto potra
stabilire la sospensione del pagamento dei corrigpettivi dovuti all’aggiudicatario, fino a
quando non accerterd 'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Per la sospensione deil pagamenti. |"aggiudicatario non potra opporre eccezioni né avra
titolo per il risarcimento del danno.

Art. 16
Obblighi in materia di tutela della riservatezza

1. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale
in materia di protezione dei dati personali (il vigente D.lgs. 101/2018), il Titolare del
trattamento dei dati personali relativi al contratto ¢ il Comune di Firenze.

2. L’appaltatore, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, ¢ Responsabile
del trattamento dei dati personali trattati in esccuzione del contratto, assumendo gli
obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

3. L’appaltatore ha 1'obbligo di mantenere riservati i dati ¢ le informazioni, ivi
camprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati. di cui venga
in possesso ¢, comungue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e m qualsiasi
forma ¢ di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione dell’ Accordo quadro e comungue per i cinque anni
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

4. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto 1l
materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne
i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L appaltatore é responsabile per 'esatta osservanza da parte dei propri dipendents,
consulenti ¢ collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,
consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
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6. L'appaltatore potra citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ¢i0 fosse
condizione necessaria per la parteeipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti,

7. 11 Fornitore si impegna, altresi, a rispettare quanto altro previsto dalla normativa sul
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 ¢ D.lgs. 101/2018) ¢ ulteriori
provvedimenti in materia.

8. Per 1l trattamento di dati personali soggetti a tutela del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) che dovesse essere effettuato ai fini dell’esecuzione del servizio oggetio del
contratto, il fornitore dovra prevedere sistemi di crittografia per la protezione dei dati.

Art. 17
Recesso

1. L'amministrazione contraente potra recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o
in parte, in qualungue momento, con le¢ forme i termini ¢ le modalith indicate
dall’art.109 D 1gs. 50/2016.

2. 11 fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso eccedente
quanto a lui riconosciuto dagli articoli 109 D.1gs. 50/2016 ¢ 1671 c.c..

3. L'esercizio del diritto di recesso sara preceduto da una formale comunicazione al
fornitore dove saranno esplicitate le ragioni del recesso, da comunicarsi a mezzo
raccomandata a/r o PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
I’amministrazione contraente verifichera la regolaritd dei servizi gia eseguiti.

Art. 18
Recesso per adesione a nuova convenzione consip

Al sensi dell’art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012. convertito con
modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresi il diritto di
recedere, in qualungue momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488,
successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ¢ il Contracnte non
dcconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui all’articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999,

In caso di recesso, la Stazione appaltante dovra inviare al Contraente una formale
comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al
pagamento:

a) delle sole prestazioni eseguite ¢ ritenute regolari al momento in cui viene comunicato
I"atto di recesso, cosi come attestate dal Certificato di verifica di conformita;

b) di un indennizzo pari a un decimo dell’importo delle attivita non ancora eseguite.
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In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni
cconomiche proposte ¢ la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto ¢ ad
aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il
servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avra sottoscritto la nuova
Convenzione Consip e sara attivo il nuove servizio.

Art. 19
Esecuzione anticipata del contratto

Al sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, I’Amministrazione si riserva la
facolta di richiedere I’esccuzione anticipata del contratto.

Art. 20
Subappalto
Non ¢ ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art, 31, comma
8 del dlgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilitd esclusiva del
professionista.

Art. 21

Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalitd organizzata negli appalti pubblici

Al presente appalto si applicano le disposizioni dell’Intesa per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalith organizzata negli appalti pubblici, approvata
con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 ¢ sottoscritta in data
10/10/2019,
Il Contraente si obbliga all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di
collocamento, igienc ¢ sicurczza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della eriminalitd organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato
inadempimento, la Stazione Appaltante, procedera alla risoluzione contrattuale e¢fo
revoca dell'autorizzazione al subappalto.
Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,
convalidato dall'autorita giudiziaria;

l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

Timpiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Il Contraente dovra espressamente acceltare ¢ sotioscrivere in sede di stipula del
contratto le seguenti clausole:
14
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Clausolan. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui
all ‘intesa per la legalita settoscriita il..... dalla staziene appaliante con la Prefettura —
Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di acceftarne incondizionatamente il
contenuto e gl effetti.

Clausolan. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratio ovvero la revoca
dell'autorizzazione al suhappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate
dafla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni
interdittive di cui all'art. 91 del decreto legistativo 6 settembre 2011, n. 139. Qualora if
cantratto sia stato stipulato nelle more dell‘acquisizione delle informazioni del Prefetto,
sara applicata, a carico dell'tmpresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva,
anche una penale nella misura del 15% del valore del contratte ovvero, quando lo
stesso non sta determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni
al momento eseguite; la siazione appaltante potrd detrarre automaticamente l'importo
delle predeite penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 139, in accasione della prima erogazione ufile.

Clausola n. 3
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la
revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato
madempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene ¢ sicurezza sul
lavore anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza ¢ di tutela dei
lavoratori in materia contrativale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave.
L la vielazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,
convalidato dall'autoritd giudiziaria;
11 l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
I impiego di personale della singola impresa non risultante dalle seritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;.
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MODULO P

MODULQO PROFESSIONISTA DESIGNATO

[da inserire nella sezione “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - attraverso la piattaforma
START della Regione Toscana/

[deve essere compilato esclusivamente dagli operatori economici diversi dal singolo

professionistal
Il sottoscritto Giorgio Lupoi nato 2 Roma il 14/05/1977
in qualita di (barrare la casella che interessa)
O  Professionista singolo

O Professionista associato
O Rappresentante dei professionisti associat: (2iusta procura allegata alla presente in copia con-
forme all’originale rilasciata dal Notaio)

X Rappresentante Legale
O Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme
all’ariginale rilasciaa dal Nowio)

dell’impresa/studio-associatoleonserzio (denominazione, non compilare in caso di professionista
singolo) STUDIO SPERI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL

(sede legale) Roma Lungotevere delle Navin. 19

Capogruppo/Mandataria di un Raggruppamento Temporanco di Professionisti da costituirsi
cosi formato:

STUDIO SPERI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL (Capogruppo/Mandataria);
ING. DOMENICO TRISCIUOGLIO Libero Professionista Singolo (Mandante)

con riferimento alla gara di appalto per la procedura aperta per Pappalto del servizio di collaudo
tecnico amministrativo in corso d’opera e funzionale degli impiantd e delle dotazioni di
attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro Dell'opera di Firenze - IT straleio 2°loto™,

CIG: 83501032FB,

in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da costituirsi di cui sopra, e
in conformitd alle disposizioni del D.PR. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsitd in
attl e dichiarazioni mendaci ivi indicate,



DICHIARA

I seguenti dati relativi al professionista personalmente responsabile che sara investifo
dell’espletamento dell’incarico di componente della commissione di collando

1. Nome Domenico

(]

. Cognome Triscinoglio

. data di naseita 02/11/1953

Lad

4. codice fiscale TRSDNCS53S02F839T
5. qualifica professionale Ingegnere

6. estremi dell’iscrizione all’albo professionale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.
7792 dal 12/05/81

N.B. ciascun concorrente deve presentare un solo Modulo P e deve dichiarare un solo
professionista.

Roma 03/08/2020

Sottoscrizione digitale

Ing. Giorgio Lupoi — Legale Rappresentanie STUDIO SPERI SOCIETA” DI INGEGNERIA SRL
(Capogruppe/Mandataria)

ING. DOMENICO TRISCIUOGLIO Libero Professionista Singolo (Mandante)

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai
soli fini del presente affidamento, fatti salvi 1 diritti degli interessati ai sensi del Capo 111 dello stesso
Regolamento, La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei
dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca
disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza ¢
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione ¢ la repressione della
corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione.
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