



COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici Via Giotto, 4
P.O. Impianti Sportivi

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI OPERE COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 – procedura START n. 007331/2021– CIG 901686478F**

Ditta: **Città Futura S.C. - Lucca**

Contratto Attuativo n. 1

Data: 02/12/2021

Determina di avvio dell'affidamento 02369/DD/2021
Verbale di gara del 27.09.2021
Ribasso offerto: 35,21999%

L'importo del presente contratto attuativo è pari ad € 24.233,77 al lordo del r.a., per un importo netto di € 15.698,64, oltre CNPAIA ed IVA di legge

C.O. 190012 "Demolizione spogliatoi prefabbricati e realizzazione nuovi spogliatoi a supporto della palestra geodetica Pirandello"

CODICE INTERVENTO	CATEGORIA ID OPERE	IMPORTO STIMATO DELLE OPERE	PRESTAZIONE	DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE	COMPENSO ESCLUSO SPESE ED ONERI	SPESE ED ONERI AL 15%	COMPENSO NETTO COMPRESO SPESE E ONERI ESCLUSO IVA E CASSA PROFESSIONALE
190012 Demolizione spogliatoi prefabbricati e realizzazione nuovi spogliatoi a supporto della palestra geodetica Pirandello	Impianti elettrici IA.04 (grado di complessità 1.30)	46800	Progettazione definitiva	QbII.01 (1610,93), QbII.03 (100,68), QbII.05 (704,78)	8.759,44	1.313,92	24.233,77
			Progettazione esecutiva	QbIII.01 (1510,25), QbIII.02 (503,42), QbIII.03 (503,42), QbIII.05 (302,05)			
			Direzione operativa	QcI. 05 (1006,83)			
			Coordinatore sicurezza in esecuzione	QcI. 12 (2517,08)			
	Impianti meccanici IA.02 (grado di complessità 0.85)	46800	Progettazione definitiva	QbII.01 (1053,30), QbII.03 (65,83), QbII.05 (460,82)	5.727,32	859,10	
			Progettazione esecutiva	QbIII.01 (987,47), QbIII.02 (329,16), QbIII.03 (329,16), QbIII.05 (197,49)			
			Direzione operativa	QcI. 05 (658,31)			
			Coordinatore sicurezza in esecuzione	QcI. 12 (1645,78)			
	Strutture S.03 (grado di complessità 0.95)	70200	Relazione geologica	QbII.13 (619,75)	3.040,65	456,10	
			Coordinatore sicurezza in esecuzione	QcI. 12 (2.420,90)			
Edilizia E.20 (grado	70200	Coordinatore sicurezza in esecuzione	QcI. 12 (2.420,90)	2.420,90	363,14		

	di complessità 0.95)						
	Edilizia E.20 (grado di complessità 0.95)	234000	Elaborati e relazioni per requisiti acustici - Relazione energetica	QbII.20 (449,81), QbII.21 (674,72)	1.124,53	168,68	

Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva
30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP	30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP

Termini di pagamento

I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti:

- all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione comunale;
- all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione comunale;
- la direzione Operativa seguirà lo stato avanzamento dei lavori;
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato avanzamento dei lavori.

Il R.U.P. C.O. 190012
Ing. Nicola Azzurrini

La Ditta
Città Futura S.C.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Dreoni