



Ribasso contrattuale						-35,2199%	- 4'235,25
Arrotondamento concordato							- 89,92
<b>TOTALE NETTO CONTRATTUALE</b>							<b>7'700,00</b>

<b>Progettazione definitiva ed esecutiva</b>	
30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP	

### **Termini di pagamento**

I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti:

- all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione comunale;
- all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione comunale;
- la direzione Operativa seguirà lo stato avanzamento dei lavori;
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato avanzamento dei lavori.

Il R.U.P. C.O. 190106-200373  
Ing. Pietro Geroni

La Ditta  
Città Futura S.C.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Alessandro Dreoni