



COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici Via Giotto, 4
SERVIZIO FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO E BELLE ARTI

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI OPERE COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 – procedura START n. 22320/2021

Ditta: RTP FABBRICANOVE (MANDATARIA) – Ing. FAGNANI; CMA SRL; GEURO GEOAMBIENTE; ARCH. CORRIDORI (MANDANTI).

Contratto Attuativo n. 4
CIG derivato: Z6137162F2.

Data:

Determina di avvio dell'affidamento DD/2021/04468.
Verbale di gara del 29/10/2021.
Ribasso offerto: 41,00003%.

L'importo del presente contratto attuativo è pari ad € 6.695,15 al lordo del r.a., per un importo netto di € 3.950,14 oltre CNPAIA ed IVA di legge.

C.O. 200116 e 200177 “Museo novecento – Realizzazione di residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento di barriere architettoniche”

CODICE INTERVENTO	CATEGORIA ID OPERE	IMPORTO STIMATO DELLE OPERE	PRESTAZIONE	DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE	COMPENSO ESCLUSO SPESE ED ONERI	SPESE ED ONERI AL 15%	COMPENSO NETTO COMPRESO SPESE E ONERI ESCLUSO IVA E CASSA PROFESSIONALE
C.O. 200116 e 200177 “Museo novecento – Realizzazione di residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento di barriere architettoniche”	Impianti Elettrici IA.04 (grado complessità 1.30)	73.646,00€	QcI.05 (1,369.23), QdI.04 (2,464.62)	Direzione operativa, collaudo tecnico-funzionale	3.833,85	575,08	6.695,15
	Impianti meccanici IA.02 (grado di complessità 0.85)	52.356,00 €	QcI.05 (710.01), QdI.04 (1,278.01)		1.988,02	298,20	

Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva
30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP	30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP

Termini di pagamento

I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti:

- la direzione operativa seguirà lo stato avanzamento lavori

Il RTP

Il RUP
Arch. Giorgio Caselli