



COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici Via Giotto, 4
SERVIZIO FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO E BELLE ARTI

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI OPERE COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 – procedura START n. 22320/2021 (CIG principale: 8996175675).

Ditta: RTP mandataria: FABBRICA NOVE (MANDATARIA) – mandanti: Ing. FAGNANI; CMA SRL; GEURO GEOAMBIENTE; ARCH. CORRIDORI

Contratto Attuativo n. 6
(CIG derivato Z1F3835352)

Data:

Determina di affidamento DD/2022/03749
 Verbale di gara del 29/10/2021
 Ribasso offerto: 41,00003%

L'importo del presente contratto attuativo è pari ad € 4.773,75 al lordo del r.a., per un importo netto di € 2.816,51 oltre CNPAIA ed IVA di legge

Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi LR 47/91-anno 2022: Museo del Novecento – lavorazioni aba per realizzazione aula didattica C.O. 220439.

CODICE INTERVENTO	CATEGORIA ID OPERE	IMPORTO STIMATO DELLE OPERE	PRESTAZIONE	DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE	COMPENSO ESCLUSO SPESE ED ONERI	SPESE ED ONERI AL 15%	COMPENSO NETTO COMPRESO SPESE E ONERI ESCLUSO IVA E CASSA PROFESSIONALE
Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi LR 47/91-anno 2022: Museo del Novecento – lavorazioni aba per realizzazione aula didattica C.O. 220439	E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	35.000 €	QbIII.01 (691.85), QbIII.07 (988.36), QcI.12 (2,470.89),	QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010 QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	4.151,09	622,66	4.773,75

Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva
15 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta	15 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del

Termini di pagamento

I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti:

- il pagamento della direzione lavori e la direzione operativa seguiranno lo stato avanzamento dei lavori;
- il pagamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato avanzamento dei lavori.

Il RTP

Il R.U.P.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giorgio Caselli