
COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici Via Giotto, 4

SERVIZIO FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO E BELLE ARTI

Oggetto: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER
PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DI OPERE COMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54
DEL D.LGS. 50/2016 – procedura START n. 022320/2021 (CIG principale: 8996175675).

Ditta: RTP mandataria: FABBRICA NOVE (MANDATARIA) – mandanti: Ing. FAGNANI; CMA
SRL; GEURO GEOAMBIENTE; ARCH. CORRIDORI

Contratto Attuativo n. 2

(CIG derivato ZA637160F4)

Data: 

Determina di affidamento n. ……….
Verbale di gara del ……….
Ribasso offerto: 41,00003%

L’importo del presente contratto attuativo è pari ad €12.255,55 al lordo del r.a., per un importo netto di € 
7230,77 oltre CNPAIA ed IVA di legge. 

“MURA CITTADINE, PORTE E TORRI - INTERVENTI DI RESTAURO PARAMENTI LAPIDEI DI FACCIATA 
TORRE S. NICCOLÒ”, C.O. 190056, CUP: H13G18000240004, CIG: 8979502776. 

CODICE INTERVENTO
CATEGORIA

ID OPERE

IMPORTO STI-
MATO DELLE

OPERE
PRESTAZIONE

DETTAGLIO
DELLA PRE-
STAZIONE

COMPENSO
ESCLUSO SPESE

ED ONERI

SPESE ED
ONERI AL

15%

COMPENSO NETTO
COMPRESO SPESE E

ONERI ESCLUSO IVA E
CASSA PROFESSIONA-

LE

“MURA CITTADINE,
PORTE E TORRI - 
INTERVENTI DI
RESTAURO 
PARAMENTI 
LAPIDEI DI 
FACCIATA TORRE 
S. NICCOLÒ”
C.O. 190056. CUP 
H13G18000240004. 
CIG 8979502776.”

Strutture
S.03 (grado
di comples-
sità 0.95)

Edilizia
E.22

(grado di
complessità

1.55)

50406,00

191545,98

QcI.05
(773.47),
QcI.12

(1,933.68)

QcI.12 
(7.949,85)

 Coordinatore 
sicurezza in 
esecuzione e di-
rettore operati-
vo opere strut-
turali

10.657,00 1598,55  12.255,55

Progettazione definitiva Progettazione esecutiva
30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del

RUP
30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP

Termini di pagamento
I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le
seguenti:
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato avanzamento dei lavori.



Il RTP

Il R.U.P.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giorgio Caselli


