

**COMUNE DI FIRENZE****Direzione Servizi Tecnici Via Giotto, 4****P.O. CIMITERI MONUMENTALI E MINORI, MERCATI, SERVIZI AL TURISMO, E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE - procedura START n. 21613/2021**

**Ditta: RTP tra C-Engineering S.r.l. (mandataria) e Geologo Nicola Carchia (mandante)**

**Contratto Attuativo n. 2****Data: 21/10/2022**

Determina di avvio dell'affidamento 2021/DD/03077

Verbale di gara del 25/10/2021

Ribasso offerto: 45,50001%

**L'importo del presente contratto attuativo è pari ad € 17.049,66 al lordo della r.a., per un importo netto di € 9.292,06 oltre CNPAIA ed IVA di legge e trova copertura nei c.o. 190006 e 190007 secondo la seguente suddivisione**

**C.O. 190006 "CIMITERI COMUNALI-REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PER SCADENZE DECENNALI"**

CODICE INTERVENTO	CATEGORIA ID OPERE	IMPORTO STIMATO DELLE OPERE	PRESTAZIONI	DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE	COMPENSO ESCLUSO SPESE ED ONERI	SPESE ED ONERI AL 15%	COMPENSO NETTO COMPRESO SPESE E ONERI ESCLUSO IVA E CASSA PROFESSIONALE
<b>190006 CIMITERI COMUNALI-REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PER SCADENZE DECENNALI</b>	Strutture S.03 (grado di complessità 0.95)	135.000,00 <sup>1</sup>	Progettazione preliminare Relazione geologica Progettazione definitiva Relazione geologica	Qbl.11 (741,54) Qbll.13 (1.958,42)	6.362,69	954,40	<b>9.715,20</b>
			Progettazione esecutiva	Qblll.01 (2.281,65), Qblll.02 (2.471,79), Qblll.03 (570,41), Qblll.04 (190,14), Qblll.05 (475,34)			
	Edilizia E.22 (grado di complessità 1.55)	40.000,00	Progettazione preliminare Relazione geologica Progettazione definitiva Relazione geologica	Qbl.11 (0,00) Qbll.13 (0,00)			
	Edilizia E.22 (grado di complessità 1.55))	40.000,00	Progettazione definitiva Relazione paesaggistica Progettazione esecutiva	Qbll.19 (0,00) Qblll.01 (0,00)	2.085,31	312,80	


**C.O. 190007 "CIMITERI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO – COPERTURE E PARTI STRUTTURALI"**

CODICE INTERVENTO	CATEGORIA ID OPERE	IMPORTO STIMATO DELLE OPERE	PRESTAZIONI	DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE	COMPENSO ESCLUSO SPESE ED ONERI	SPESE ED ONERI AL 15%	COMPENSO NETTO COMPRESO SPESE E ONERI ESCLUSO IVA E CASSA PROFESSIONALE
190007 CIMITERI COMUNALI- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO – COPERTURE E PARTI STRUTTURALI	Strutture S.03 (grado di complessità 0.95)	60.000,00 <sup>2</sup>	Progettazione preliminare Relazione geologica Progettazione definitiva Relazione geologica	Qbl.11 (741,54) Qbll.13 (1.958,42)	3.637,52	545,63	7.334,46
			Progettazione esecutiva	Qblll.01 (2.281,65), Qblll.02 (2.471,79), Qblll.03 (570,41), Qblll.04 (190,14), Qblll.05 (475,34)			
	Edilizia E.22 (grado di complessità 1.55)	60.000,00	Progettazione preliminare Relazione geologica Progettazione definitiva Relazione geologica	Qbl.11 (0,00) Qbll.13 (0,00)			
			Edilizia E.22 (grado di complessità 1.55))	60.000,00	Progettazione definitiva Relazione paesaggistica	Qbll.19 (0,00)	
	Progettazione esecutiva	Qblll.01 (0,00)					

<b>Progettazione definitiva</b>	<b>Progettazione esecutiva</b>
30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP	15 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP


Sintesi delle prestazioni richieste:

- Relazioni geologiche finalizzate al progetto delle fondazioni per strutture cimiteriali
- Progetto definitivo ed esecutivo di strutture di fondazione e strutture di elevazione per opere cimiteriali
- Progetto architettonico definitivo ed esecutivo, e relazioni paesaggistiche per opere cimiteriali

## Termini di pagamento

I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti:

- alla consegna degli elaborati pronti e completi come indicati nel "Materiale alla consegna richiesto" ovvero pronti per il caricamento sul sistema P.O.R.T.O.S. della Regione Toscana;

<b>Il R.U.P. c.o. 190006 e c.o. 190007</b> (Ing. LORENZO MATTIOLI)		<b>L'R.T.P. per accettazione</b> (C-Engineering S.r.l.)
 Lorenzo Mattioli 21.10.2022 11:31:24 GMT+00:00	<b>Il R.U.P.</b> (Ing. FILIPPO CIONI)	



CIONI FILIPPO  
Comune di  
Firenze/01307110484  
21.10.2022 13:12:44  
GMT+00:00

### ALLEGATI:

1. Individuazione sul territorio dei complessi cimiteriali oggetto di intervento
2. Elaborati grafici/Schemi progettuali/tipologici del blocco/modulo ossario