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COMUNE DI FIRENZE 

 

E  

 

“Galardini Sport di Fedi Mariella” 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE 

AD USO SPORTIVO DELLO STADIO A. FRANCHI, DEL CENTRO SPORTIVO D. ASTORI E DELLO 

STADIO L. RIDOLFI – CIG: 9501292A30 

 

 

Nell’anno 2023  in data odierna 28 Febbraio,  tra: 

 

la Dirigente del Servizio Sport, Elena Toppino , nata a Firenze il 02/01/1971, domiciliata per la 

carica in Firenze ,Piazza S. Croce n.1 ,  la quale interviene al presente atto  non in proprio, ma in 

rappresentanza del Comune di Firenze, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sport – Direzione 

Cultura e Sport, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 

del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune; 

 

E 

 

la Sig.ra Fedi Mariella, nata a Pistoia  il 23/04/1955, C.F. FDEMLL55D63G713R, in qualità di 

Rappresentante Legale  della società Galardini Sport di Fedi Mariella, con sede legale in Pistoia Via 

Toscana snc Loc. Chiazzano Stradario 07640 Cap. 51030, Codice Fiscale  FDEMLL55D63G713R, P.I. 

01147460479 (di seguito denominato “Aggiudicatario”). 

 

PREMESSO CHE 

 

- con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n. 10084 del 21/12/2022 la Società Galardini 

Sport di Fedi Mariella è risultata aggiudicataria mediante affidamento diretto, tramite Accordo 

Quadro del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE AD USO 

SPORTIVO DELLO STADIO A. FRANCHI, DEL CENTRO SPORTIVO D. ASTORI E DELLO STADIO L. 

RIDOLFI (CIG: 9501292A30), della durata di 6 mesi per il periodo Gennaio-Giugno 2023, effettuata 

in modalità telematica tramite piattaforma START –  da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020; 
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-con  la suddetta Determina Dirigenziale è stata disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza di 

servizi relativi all’Accordo Quadro in oggetto, in pendenza dei controlli di legge e della stipula del 

contratto; 

 

 

- gli atti dei relativi verbali inerenti l’espletamento della procedura sono conservati presso il 

Servizio Sport – viale Manfredo Fanti, 2; 

 

 

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicatario 

previste dal Codice dei Contratti Pubblici; 

 

-con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n.1131 del 21/02/2023 è stata disposta 

l’aggiudicazione efficace del servizio di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale dello 

Stadio A. Franchi, Centro Sportivo D. Astori e Stadio Ridolfi per il periodo Gennaio-Giugno 2023 in 

favore della Ditta Galardini Sport di Fedi Mariella con sede a Pistoia in Via Toscana 50030 Fraz. 

Chiazzano Stradario C.F. FDEMLL55D63G713R, P.I. 01147460479; 

 

- sono state acquisite: 

1. originale della garanzia definitiva di cui all’art. 13 del Capitolato; 

2. copia delle polizze assicurative di cui all’art. 13 del Capitolato; 

 

- l’Accordo Quadro vuol farsi risultare da scrittura privata sottoscritta in forma elettronica, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le 

Parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART.1 - Oggetto dell’Accordo Quadro 

 

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Sport ed in esecuzione 

degli atti citati in premessa, affida alla Società Galardini Sport di Fedi Mariella , con sede legale in 

Pistoia Via Toscana snc Frazione Chiazzano Stradario 07640,  Cap. 51030, Codice Fiscale 

FDEMLL55D63G713R e P.IVA. n. 01147460479, in persona della Sig.ra Fedi Mariella , che accetta e 

si obbliga alle condizioni tutte di cui al presente contratto e ai seguenti allegati che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 

- all’offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti del Servizio Sport; 

- Capitolato speciale e relativi allegati (Relazione tecnica, planimetrie, Elenco Prezzi Unitari) che, 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

-Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) – di cui al D.Lgs.vo 81/2008, con le 

integrazioni effettuate dall’Aggiudicatario, viene allegato quale parte integrante e sostanziale al 

presente contratto. 
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La Sig. ra Fedi Mariella nei nomi, accetta l’esecuzione dei servizi oggetto  del presente contratto, 

nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare 

scrupolosamente. 

L’Aggiudicatario, nell’esecuzione della presente contratto, dichiara inoltre: 

 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante che si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 

pena la risoluzione del presente contratto - che si richiamano integralmente al presente contratto 

e che sono reperibili nel sito internet del Comune all’indirizzo 

https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-

Firenze2021.pdf.  L’Aggiudicatario si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del 

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e anon assumere iniziative in 

contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce 

inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del 

contratto, in base alla gravità della violazione 

- di accettare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il 

Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, 

comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e si impegna al rispetto delle clausole contenute nel 

citato Protocollo da rendersi secondo i contenuti previsti nel modello A1, con particolare 

riferimento alle clausole contenute all’art. 2, comma 1, punto c) e all’art. 5, comma 1. In 

particolare le seguenti clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle 

imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto: 

Clausola n. 1 

Il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui 

all’intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dal Comune con la Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

Clausola n. 2 

Il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede 

la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio 

territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del 

contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente 

l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile; 

Clausola n. 3 

Il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione 

al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si 

considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il 
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sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle 

prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non 

risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% 

del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; 

 

ART. 2  - Esecuzione dell’Accordo Quadro 

Ai fini della esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, l’Aggiudicatario è tenuto a 

ottemperare alle specifiche disposizioni stabilite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 

dal Direttore di Esecuzione Contrattuale (DEC) e suoi collaboratori. 

Come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto è tenuto a dare esecuzione a quanto richiestole 

con singoli contratti applicativi emessi nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro i quali 

stabiliranno specificatamente  i servizi, gli importi, la durata delle prestazioni richieste e gli altri 

elementi utili per l’esecuzione dei servizi. 

L’affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà direttamente in quanto il presente Accordo 

Quadro è concluso con un unico operatore economico di cui all’art. 54 comma 3, del D.L.gs.n. 

50/2016. 

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di 

Firenze nei confronti dell’impresa affidataria, in quanto ha il solo scopo di stabilire, ex ante, le 

clausole relative ai contenuti  obbligazionari dei successivi atti di affidamento nel periodo di 

validità  del presente Accordo Quadro,come indicato nel successivo art.3. 

 

ART. 3 - Durata del contratto 

 

1. La durata del contratto è stabilita in 6 (sei) mesi, dall’1/01/2023 fino al 30/06/2023. 

2. Alla scadenza, il contratto non potrà essere rinnovato. 

 

 

  

ART. 4  – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO - PAGAMENTI 

 

Il valore stimato complessivo dell’Accordo Quadro, per l’intero periodo di affidamento, è di € 

137.700,00 (centotrentasettemilasettecento,00) oltre IVA di legge, di cui € 2.700,00  per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso.          

 L’importo è quello risultante dal quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale della 

Direzione Cultura e Sport Servizio Sport n. 2022/DD/10084 del 21/12/2022 citata in premessa e 

costituisce importo massimo di spesa. 

Il ribasso percentuale offerto dall’Impresa affidataria pari al 35,55555% non costituisce sconto 

sull’importo a base di gara ma è stato richiesto e indicato unicamente per essere applicato nel 

periodo di vigenza del presente Accordo Quadro,sui prezzi dei vari interventi che saranno 

commissionati  all’affidataria nel corso dell’appalto.  
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I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall’art. 5 del Capitolato, previa 

presentazione di fattura da parte dell’Aggiudicatario. I pagamenti sono subordinati alla verifica del 

corretto adempimento delle prestazioni e della regolarità contributiva (D.U.R.C.). 

 

Sono previste interferenze tra il personale dipendente del Comune di Firenze ed il personale dei 

soggetti affidatari, come da DUVRI allegato al presente contratto, tuttavia non si evidenziano costi 

necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze che, pertanto, sono pari a 0 (zero). 

 

ART. 5  - Garanzia definitiva 

Si dà atto che, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in data 25/01/2023 , è stata costituita 

presso la Soc. Coface , la Polizza Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva  n.2371932 – prot. 

35556 del 31/01/2023; 

La suddetta garanzia definitiva ha copertura pari alla durata del periodo contrattuale, come 

stabilito dall’art. 13 del Capitolato. La polizza sarà svincolata al termine del suddetto periodo e 

solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC. 

Il contraente dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Firenze secondo quanto previsto  

dall’art. 13 del Capitolato le quietanze di pagamento ed i premi relativi alla garanzia fideiussoria ed 

alle polizze. 

 

ART. 6- Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, 

l’Aggiudicatario si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad ottemperare a quanto previsto 

dalla sopracitata legge. In particolare, l’Aggiudicatario ha provveduto a comunicare al Comune di 

Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, come da nota 

Prot. Gen. n. 54163 del 15/02/2023 presso Banca Chianti Banca, CODICE IBAN: IT 

37R0867313801000000501739  ed ha individuato nella Sig. ra Fedi Mariella  C.F. 

FDEMLL55D63G713R la persona delegata  ad operare su di esso. 

Sarà onere del contraente comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 

sopravvenire al fine di assicurare la regolarità della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

dell'articolo 3 della L. 136/2010. 

L’Aggiudicatario si impegna inoltre a riportare nella causale dello strumento di pagamento 

adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il Codice Identificativo di Gara:  

9501292A30 

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza della presente scrittura, transazioni 

senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, la stessa si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 

3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

 

ART. 7 - Tutela della riservatezza 

L’Aggiudicatario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di 
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essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 

D.Lgs. 101 del 2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016. 

L’Aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è 

tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto. 

 

ART. 8 - Spese e disposizioni finali 

 

Tutte le spese di questo atto (di registrazione eventuale e di bollo) e consequenziali sono a carico 

dell’Aggiudicatario. 

 

Per quanto riguarda l’I.V.A. a carico dell’Aggiudicatario, si fa espresso rinvio alle disposizioni di 

legge in materia.  

 

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell’Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 

131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche ed integrazioni, solo in caso d’uso. 

 

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. E’ vietato il ricorso all’arbitrato. Per 

tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di 

Firenze. A tutti gli effetti del presente atto, il contraente elegge domicilio in:  

Pistoia Via Toscana snc Loc. Chiazzano Stradario 07640 Cap. 51030 

 

Questo atto, scritto con mezzo elettronico, occupa n. 6  pagine intere. 

 

L'imposta di bollo è assolta fin dall'origine mediante apposizione, nell’allegato al presente 

contratto, di n.2 marche da bollo annullate, riportanti i seguenti numeri identificativi: 

 

01201434134908 

01201434134896 

Costituiscono parte integrante del presente contratto: 

- Offerta economica; 

- Capitolato speciale;  

- Planimetrie; 

-  Elenco Prezzi Unitari; 

- DUVRI. 
 

Firmato digitalmente  

La Dirigente del Servizio Sport 
 

 

 

 

Firmato digitalmente  

Il Legale rappresentante della Società 

 





 

 

                                                                                    

 

 

 

DIREZIONE CULTURA E SPORT  –  SERVIZIO SPORT 

 

P.O. GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE 

AD USO SPORTIVO DELLO STADIO A. FRANCHI, CENTRO SPORTIVO D.   

ASTORI E DELLO STADIO L. RIDOLFI – PERIODO 1 GENNAIO 2023-30 

GIUGNO 2023 

                                C.P.V.:  77320000-9   C.I.G. :  9501292A30 
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Art.. 1 – Oggetto dei servizi di cui si compone l’ Accordo Quadro : 

 

L’Amministrazione Comunale intende concludere un affidamento diretto ai sensi 

dell’art.1 comma 2 a) D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 per l’acquisizione dei 

servizi di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale ad uso sportivo dello Stadio A. 

Franchi, del Centro Sportivo D. Astori e dello Stadio di Atletica L. Ridolfi . 

Di seguito, si riporta una breve descrizione delle attività sportive svolte nei tre impianti: 

• Stadio Artemio Franchi 

Vi si svolgono le partite dell’ ACF Fiorentina (Campionato di serie A maschile e 

femminile, coppe nazionali e internazionali, ecc) e, saltuariamente, partite della 

Nazionale di Calcio e della Nazionale di Rugby. 

• Centro tecnico Davide Astori 

Ospita gli allenamenti della prima squadra dell’ ACF Fiorentina; le sedute di 

allenamento durante la stagione sportiva hanno una cadenza quasi giornaliera. 

• Stadio atletica Luigi Ridolfi 

Ospita le attività della società di atletica  Firenze Marathon. 

Tali servizi verranno eseguiti secondo le norme indicate nella Relazione Tecnica  

allegata al presente Capitolato. 

 

Art. 2 – Durata dell’Accordo Quadro 

 

L’appalto ha una durata di mesi 6 (sei ) con decorrenza dal 1 Gennaio 2023 al 30 Giugno 

2023. 

Alla scadenza dell’appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si 

intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso. 

 

Art. 3– Modalità di svolgimento del servizio 

 

L’esecuzione delle prestazioni richieste verranno disposte dal RUP/Direttore 

dell’Esecuzione del contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione 

Comunale. 

L’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le 

forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto 

e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai 

documenti contrattuali dei quali l’Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed 

esatta conoscenza. 
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Pertanto, l’Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, 

gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi, eseguendo gli interventi di 

manutenzione per mantenere i manti erbosi ad uso sportivo in perfetto stato di 

conservazione. 

L’Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere 

correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata 

dell’appalto. 

Lo scopo principale della reperibilità (che riguarderà interventi manutentivi d’urgenza 

sui manti erbosi) è la risoluzione di emergenze e l’eliminazione tempestiva di 

problematiche, il cui perdurare possa compromettere la qualità dei manti erbosi oggetto 

del Contratto. 

 

Art. 4 – Normativa Applicabile- Abilitazioni  

L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito 

anche “Capitolato”), è regolato dal D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a , servizi e forniture” 

ss.mm. (di seguito anche “Codice”); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 

ss.mm. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle 

abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. 50/2016; dalla Legge Regionale n. 

38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 

n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia”; dall’“Intesa per la prevenzione 

dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, 

sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio 

territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 

347/2019; dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di 

cui al citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, 

relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del 

presente appalto, che l’Appaltatore, con la firma del Contratto, dichiara di conoscere 

integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse. 
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Art. 5 - Ammontare dell’Appalto, fatturazione e pagamenti   

 

L'importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso è pari ad € 135.000,00 oltre € 

2.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 137.700,00  

al netto dell’Iva. Il costo della manodopera  è stimato in € 33.750,00.  

Gli interventi specificati nella Relazione tecnica saranno remunerati a misura (qualora 

richiesti e realizzati) sulla base dell’Elenco Prezzi  Unitari allegato agli atti di gara, 

soggetti al ribasso percentuale offerto in sede di gara. 

 

 

Si sottolinea che il presente affidamento si configura come “Accordo Quadro” redatto ai 

sensi art. 54 del  D.Lgs 50/2016 e tiene conto dell’art. 11, comma 2 del vigente 

Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze il quale 

stabilisce che l’Accordo Quadro è stipulato fino all’importo massimo delle prestazioni 

stesse (maggiore ribasso corrisponde quindi alla possibilità di effettuare più interventi a 

parità di somma impegnata). Per tale motivo l’importo del Contratto corrisponderà 

esattamente a quello posto a base di gara, precisando che l’importo indicato rappresenta 

un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare 

prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. 

 

 

Il prezzario di riferimento è l’Elenco Prezzi Unitari di progetto, allegato agli atti di gara; 

nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento al 

“Prezzario dei lavori pubblici della Toscana Provincia di Firenze, anno 2022/1”. 

 

L’impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il 

proprio regime fiscale, in relazione all’attività oggetto del servizio, in sede di 

presentazione dell’offerta economica. Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende 

compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al presente servizio, senza 

alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il 

pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di 

durata naturale del contratto.  

 

Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere 

derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi 

strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel 

servizio. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque 

eventualità sopravvenuta o di cui l’impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto. 

L’impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità 

speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti.  

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione 

Cultura e Sport, Servizio Sport, P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi – Piazza E. 

Berlinguer n. 2, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento delle 
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prestazioni, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di 

presentazione delle stesse.  

Il pagamento del corrispettivo avverrà, altresì, previa verifica della regolarità relativa 

agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata 

dall’Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di 

regolarità contributiva (DURC). 

Le fatture bimestrali, in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere 

le seguenti indicazioni: 

• Codice IPA: F2BGES (per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport); 

• Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto 

delegato 

• Codice Cig: 9501292A30 

• Numero dell’impegno o degli impegni; 

• Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno; 

• Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’ art. 17 ter DPR 633/72, introdotta 

dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 

1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi 

commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e 

completamento di edifici”. 

 

Art. 6 – Contratto –Documenti che ne fanno parte  

 

1. Fanno parte integrante del Contratto di appalto, anche se materialmente non allegati: 

 

a) il presente Capitolato Speciale; 

b) Planimetrie,  

c) Elenco Prezzi Unitari di progetto; 

       d) Prezzario dei lavori pubblici della Toscana anno 2022/1; 

        https://www.regione.toscana.it/-/il-prezzario-2022-dei-lavori-della-toscana; 

       e) D.U.V.R.I. base; 

       f) Polizze di garanzia. 

 

I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla 

Stazione Appaltante e controfirmati da entrambe le parti, fatto salvo il Capitolato 

Speciale d’Appalto e l’Elenco Prezzi Unitari. 

2. Ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

3. Qualora successivamente alla stipulazione del Contratto le verifiche disposte ai 

sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l’Amministrazione procederà alla 

risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’Intesa per la prevenzione 

dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, 

approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019. 

https://www.regione.toscana.it/-/il-prezzario-2022-dei-lavori-della-toscana
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4. In nessun caso si procede alla stipulazione del Contratto se il Responsabile del 

Procedimento e l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con 

verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione del Servizio. 

 

 

Art.7 - Modifiche del capitolato/contratto 

 

Le modifiche, nonché le varianti, del presente capitolato possono essere autorizzate dal 

responsabile unico del procedimento, senza una nuova procedura di affidamento, nei 

casi previsti dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 8 – Controlli dell’Amministrazione comunale e il controllo di qualità 

 

Il Comune esercita le funzioni di direzione e controllo delle attività oggetto dell’appalto 

svolgendo i controlli in ordine alla corretta esecuzione e alla qualità delle prestazioni 

richieste al soggetto affidatario. 

 

Art.  9 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha compiti di pianificazione e gestione del 

presente appalto, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, 

allo scopo di assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei 

tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi. 

Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di 

prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto e segnala, ove le due figure non 

coincidano, al Dirigente responsabile eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi 

nell'attuazione degli interventi. 

Il RUP ha il compito di: 

a) provvedere a creare le condizioni affinché l’esecuzione del capitolato possa essere 

condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza 

e salute dei lavoratori.  

 

In particolare, il RUP ha il compito di verificare l’esatto adempimento da parte 

dell’appaltatore degli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali; 

c) svolgere, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività 

di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente responsabile, nel 

caso in cui questi non sia il RUP, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini 

dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti 

di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini 

dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite 

con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

d) autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal 

Codice; 
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e) compiere, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, le azioni 

dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e 

dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla 

salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 

elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

g) confermare l’attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore 

dell’esecuzione, o in sua assenza provvede direttamente all’attestazione; 

h) individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali 

garantire il controllo effettivo da parte del Comune sull'esecuzione delle prestazioni, 

programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione 

stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le 

prestazioni previste dal capitolato; 

i) presentare, al termine dell’esecuzione, una relazione sull’operato dell’esecutore e 

sulle verifiche effettuate; 

j) svolgere le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, ove non sia nominato 

altro soggetto. 

 

Art. 10 – Trattamento e tutela dei lavoratori  

 

1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni o i Servizi oggetto del presente 

Capitolato con l’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, 

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo 

carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei luoghi di lavoro. 

A) TUTELA RETRIBUTIVA 

2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si svolgono i Servizi costituenti oggetto del presente Contratto e, 

se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti 

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino al 

pagamento della rata di saldo, anche se egli non fosse aderente alle associazioni 

stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed 

artigiana, dalle dimensioni dell’Impresa e da ogni qualificazione giuridica. 

3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 

dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità 

previste dal co. 6 del medesimo art. 30 del D.Lgs. 50/2016 - la Stazione Appaltante 

paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme 

dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce 

all’Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione – di cui all’art.103, 
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co.1, D.Lgs. 50/2016. 

 

 

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA 

5. L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 

regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, 

infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna 

dei servizi, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

6. L’Appaltatore deve esibire al Direttore dell’esecuzione, prima della data del Verbale 

di consegna dei Servizi, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti 

previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. 

L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza 

esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica. 

7. Prima di emettere i certificati di pagamento degli Stati di Avanzamento dei servizi, 

compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore dell’esecuzione e la Stazione 

Appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed 

assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.).  

8. In  caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità  

Contributiva relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del Subappaltatore o di 

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la 

Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

9. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore conferisce all’Amministrazione 

Comunale il diritto di valersi della cauzione di cui all’art. 103, co.1, D.Lgs. 163/2006 

ss. mm. 50/2016. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei 

subappaltatori. 

10. Qualora la Stazione Appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore 

non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori 

occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del 

Procedimento comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare 

una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore 

dell’esecuzione procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro. 

11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. 

12. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente 

dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di 

D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Direttore dell’esecuzione redige una 

relazione particolareggiata per il Responsabile del Procedimento. La mancata 

ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi 

contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del Contratto. 

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno 

segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi 
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Art. 11. Trattamento dei dati    

                                                     

I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento 

informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini 

inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno 

pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso  

nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai 

dati forniti, gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa 

privacy sopra citata, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle 

informazioni relative ai soggetti interessati, da qualsiasi fonte provengano. 

 

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed 

esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi 

uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. 

 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare, entro 5 gg. dall’aggiudicazione, i dati relativi al 

soggetto individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati inerente la 

gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. I rapporti saranno regolati 

mediante stipula di apposito contratto, secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR – 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). In caso di mancata 

comunicazione, verrà nominato il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, che 

è tenuto a sottoscrivere il contratto allegato all’atto di nomina. 

 

 

 

Art. 12- Responsabilità in materia di sicurezza 

 

L’appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la 

funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e 

per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dal 

medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che 

alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi 

titolo. L’appaltatore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell’incolumità del 

proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza 

dell’appalto affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del 

Comune.  

L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei 

lavoratori e nello specifico si impegna: 

a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di 
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sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa; 

b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, come previsto; 

c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento dell’appalto la presenza contemporanea di 

personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto 

soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di 

controllo da parte del Comune; 

d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale 

sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nell’appalto; 

e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se 

e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal 

decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e 

Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se 

esercitata. 

 

L’appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le 

disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune 

di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente 

emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi 

eventuale onere è compreso nel corrispettivo. 

 

Il Comune è pertanto esonerato: 

• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al 

personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione dell’appalto; 

• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere a 

terzi durante il periodo di esecuzione del contratto. 

 

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, 

delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali 

ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire 

l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza 

delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo 

contrattuale. 

 

     

Articolo 13- Garanzie e Coperture Assicurative 

 

A) GARANZIA DEFINITIVA 

1. L’esecutore del Contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% 

dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 93, commi 2, 3 e 7 del Codice. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale 
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di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del 

comma 3 dell’art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la 

decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 

commi 2 3 e 7 questa Amministrazione procederà all’aggiudicazione dell’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

 

     2. La garanzia copre: 

 

a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; 

b) il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito 

dalla Stazione Appaltante; 

c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione 

disposta in danno dell’Appaltatore; 

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

 

3. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell’Appaltatore può essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 

ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di  una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 

secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
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5.    La garanzia deve permanere fino alla verifica di conformità e comunque non oltre 

12 mesi dall’ultimazione dei servizi e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 

235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 103 co.5 del Codice. 

 

6.   Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di 

cui al co. 9 dell’art. 103 del Codice. 

 

7.   Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia 

definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, 

comma 7 del Codice. 

C) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE 

9.   Almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore deve trasmettere 

alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione per Responsabilità Civile 

per fatti colposi errori od omissioni causati dall’aggiudicatario o da persone a cui 

l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività comprese nel presente appalto ed in 

particolare per il trasferimento da parte del Committente della custodia manutentiva del 

patrimonio immobiliare ai sensi art. 2051 e 2043 del Codice Civile. Tale polizza deve 

tenere indenne l’Assicurato (l’Appaltatore) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 

civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni 

involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per 

danneggiamenti a cose. La Ditta aggiudicataria dovrà, pertanto, stipulare apposita 

polizza assicurativa Responsabilità Civile - dedicata al presente appalto - per danni a 

persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei 

servizi oggetto del presente Capitolato, con i seguenti massimali minimi: 

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € 2.500.000,00 unico per sinistro; 

- Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (R.C.O.): € 2.500.000,00 unico per 

sinistro. 

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti 

rischi: 

 

-  il Comune, i suoi dipendenti ed Amministratori dovranno essere considerati terzi; 

             - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed 

Amministratori 

-  R.C. personale dei dipendenti e/o collaboratori; 

   - danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato 

o da lui detenute; 

- danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi; 

- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto; 
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- danni derivati da violazioni del D.Lgs. 81/2008; 

- danni derivanti da violazioni del D.Lgs. 196/03; 

- danni derivanti da interruzione e/o sospensione dell’attività. 

Il Contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio 

affidato, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia 

(condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli 

uffici competenti prima dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo 

benestare. 

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una 

maggiore tutela dell’Ente appaltante e degli utenti del servizio; pertanto, l’eventuale 

inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta 

aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili 

ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei 

danneggiati. 

L’Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze 

assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso 

essere opposti ai danneggiati. 

 

Art. 14 – Comunicazioni 

 

Il soggetto affidatario ha l’obbligo di comunicare, a mezzo pec, al Comune di Firenze 

ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni 

mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando 

la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora 

l’esecuzione del contratto non sia possibile nei termini previsti dal presente capitolato, 

per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto 

affidatario, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al 

Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine 

dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione 

dell’appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito 

all'applicazione delle eventuali penalità. L’affidatario deve tempestivamente 

comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente 

l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato.  

 

  Art. 15 - Esecuzione d’urgenza del contratto 

 

Nelle more di stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà 

di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione d’urgenza del contratto, ai 

sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016.  
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Nel caso in cui il Comune decida di affidare all’appaltatore l’esecuzione d’urgenza del 

contratto ed intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva 

e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere 

alla stipula del contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest’ultimo 

decorrerà dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. 

In tal caso il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, 

previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei 

servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere. 

 

 

 

  Art. 16 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di 

Comportamento 

 

 Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze 

all’indirizzo: 

https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-

Comune-Firenze2021.pdf ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, 

vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo 

dell’appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da 

parte dei collaboratori del contraente del su indicato “Regolamento”. 

 

Art. 17- Dipendenti delle P.A. – Divieti 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l’appaltatore, – 

sottoscrivendo il contratto di appalto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune 

committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

pubblica amministrazione nei propri confronti.  

 

Art. 18    - Subappalto 

 

1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente Contratto; è 

ammesso il subappalto delle opere o dei servizi indicati dall’Appaltatore all’atto 

dell’offerta fino alla quota del 40 per cento dell’importo complessivo del Contratto di 

appalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di 

operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento 

dell’Appalto. 

2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza 

al R.U.P. con allegata la documentazione prevista dall’art.105, commi 7,9, 17 e 18, del 

D.Lgs. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale 

istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Contratto di subappalto, completo 

https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf
https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf
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dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, che 

indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici. 

3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in 

base all intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata negli appalti pubblici”, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di 

Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con 

Deliberazione della Giunta n. 347/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti 

è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione 

Appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti 

sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 

ss.mm. e dalla stessa Intesa. 

4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengono applicate, indipendentemente 

dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di 

infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 

ss.mm. 

5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle prestazioni 

oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare 

giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da 

parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo 

periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la 

bozza del Contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione 

congiunta dell’Appaltatore e del Subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della 

sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la 

bozza del Contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del Contratto 

presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative prestazioni. 

6. Sull’importo del Contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei 

costi della manodopera. A tal fine nel Contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle 

lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. 

7. Nei casi in cui la Stazione Appaltante non provveda direttamente al pagamento delle 

imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle Imprese subappaltatrici i costi 

della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza 

alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi 

devono essere evidenziati separatamente nel Contratto di subappalto. 

8. Il Subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista 

dall’art.16 L.R.n. 38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.Lgs. 81/2008. A tal 

fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata: 

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli 

adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b ) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale 

documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa 

visione e l’accettazione della documentazione medesima. 
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b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. 

9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data 

di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. 

10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidato o di 

importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della 

metà. 

11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede 

ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al 

precedente comma 8 viene comunicato alla competente Azienda Sanitaria Locale per gli 

adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In 

caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione 

Appaltante procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice. 

12. La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e 

subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e 

dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, 

l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli 

articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in 

esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa 

accertati successivamente all’autorizzazione del Subcontratto la sussistenza di una 

causa di divieto indicata nell’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91 

comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non 

procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui le 

prestazioni siano in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi 

ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che 

la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l’Appaltatore deve 

provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016. 

13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: 

_ i Contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; 

_ i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il 

cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 

euro; 

_ i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il 

cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei 

quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo 

del Subcontratto. 

In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui 

all’art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016. 

1. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui 

al presente articolo i Subcontratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in 

cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del 

Subcontratto. 
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2.Il Direttore dell’esecuzione ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione 

dei Subcontratti dal novero dei Subappalti. 

3. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria 

con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. 

4. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 10 comma 7 del Capitolato, la 

Stazione Appaltante procede al pagamento delle rate dei servizi o della rata finale solo a 

seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed 

assicurativa dei Subappaltatori. 

Conseguentemente, ai fini del pagamento delle rate, l’Amministrazione acquisisce 

d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e 

di tutti i Subappaltatori. 

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva relativo a personale dipendente del Subappaltatore o dei soggetti titolari di 

Subappalti, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal 

Certificato di Pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. 

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non 

provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l’importo dei servizi dallo 

stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei 

confronti del Subappaltatore, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora 

l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri 

pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione Appaltante 

sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere 

direttamente al Subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. 

Si applica altresì l’art. 15 della L. 11/11/2011 n. 180 ss.mm. Qualora l’Appaltatore 

motivi il mancato pagamento del Subappaltatore con la contestazione della regolarità 

dei servizi da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia 

accertato dal Direttore dell’esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in 

favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto 

di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione e, per la parte 

residua, procede al pagamento del Subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 

105, co. 13, lett. b) del Codice. 

7. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore 

l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, 

vale a dire: 

a) qualora il Subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa come definite 

dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 50/2016; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente; 

c) su richiesta del Subappaltatore e qualora la natura del Contratto lo consenta. 

8. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore 

comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal 

Subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 

pagamento. 

9. L’esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto 
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di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 

della L. 136/2010, il Contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, 

per l’Appaltatore ed i Subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è 

contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i Subcontraenti, comunicati alla 

Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore è 

obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche all’importo del 

Contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del 

Subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione 

integrativa qualora l’oggetto del Subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso 

sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016. 

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la 

disciplina di cui all’art.105, D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 19 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento – penali 

 

I servizi oggetto dell’appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel 

presente capitolato e nell’offerta economica presentata in sede di gara. In caso di 

divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel 

presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per 

iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha 

commesso l’inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 

e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione 

stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine 

sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a 

giustificare l’inadempienza, saranno applicate all’affidatario inadempiente, le seguenti 

penali:  

 

Rif. Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale Valore penale 

a) 
Esecuzione incompleta degli interventi 

elencati nel Piano Dettagliato degli interventi. 

Verranno detratti gli 

importi delle operazioni 

non eseguite. 

b) 

Mancato rispetto della tempistica prevista 

dalla Stazione Appaltante (secondo le 

indicazioni dell’Ordinativo) per l’esecuzione 

di ogni intervento di manutenzione su 

ordinativo 

€ 250,00 per ogni giorno 

di ritardo per ciascun 

intervento richiesto dal 

direttore dell’esecuzione. 

c) 

Mancata effettuazione degli interventi 

richiesti entro 10 giorni rispetto all’ordine del 

D.E.C. 

Revoca dell’Appalto 

d)  

Mancato rispetto  entro le 12 ore dalla 

richiesta d’intervento inoltrata dal 

Rup/D.E.C.  

Verrà  addebitato il 

costo dell’intervento non 

effettuato 
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Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse 

verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella 

sopra riportata tabella saranno raddoppiati. 

Il Comune di Firenze, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso 

delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E’ fatta salva in ogni caso la 

facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 21, oltre 

alla richiesta di risarcimento danni. 

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno 

recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di 

crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione. 

 

 

Art. 20- Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa  

 

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell’appaltatore che 

dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi: 

- Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento 

comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013”. 

- Attribuzione di incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex 

dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto della amministrazione comunale nei propri confronti. 

- Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del 

Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159. 

- In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.  

-  

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:  

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato   

dall'autorità giudiziaria; 

- l' inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria;  

- la mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti; 

- nel caso in cui nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, 

o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-

quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p; 
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- il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulato fra la 

Prefettura di Firenze e il Comune di Firenze; 

- qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per 

la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente; 

- il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente 

convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte; 

- quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate all’appaltatore abbia superato 

il 15% dell’importo complessivo del contratto; 

- la cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 

106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o normativa previdenziale; 

- l’affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall’ art 24 del presente 

capitolato; 

- la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento 

del contratto; 

- la liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali; 

- in caso di DURC non regolare per due volte consecutive; 

- le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento 

delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto. 

-  

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo 

contrattuale delle prestazioni effettivamente espletate fino al giorno della risoluzione, 

dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni 

conseguenti all’inadempimento stesso. 

L’appaltatore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato 

guadagno.  

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi 

titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto. 

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha 

diritto di affidare a terzi l’appalto, secondo le disposizioni del Codice, in danno 

all’appaltatore  inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni 

eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze 

potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante 

trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario, senza pregiudizio dei diritti del 

Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso. 

Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l’avvenuto annullamento 

da parte del TAR dell’aggiudicazione dell’appalto. L’appaltatore nulla ha da pretendere 

nel caso in cui l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto 

alla remunerazione delle prestazioni effettuate.   

 

Art. 21- Recesso dal contratto da parte dell’affidatario 

 

Nel caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, il Comune di 

Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa 
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derivante dal nuovo affidamento del contratto. 

 

Art. 22- Assoggettamenti Fiscali 

 

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. 

Ogni onere fiscale resterà a carico dell’affidatario. Le spese del contratto e 

consequenziali sono a carico dell’affidatario. 

 

 

Art. 23- Cessione del Credito 

 

L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere 

preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 106 comma 13 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal Regolamento di 

Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del 

contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali 

dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito. 

 

 

Art. 24- Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari 

 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 

art. 3 della normativa suddetta. L’Amministrazione comunale verificherà, in occasione 

di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

 

 

Art. 25- Definizione delle Controversie 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato 

speciale d’appalto e del conseguente contratto, è competente esclusivamente il Foro di 

Firenze. 

Ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non 

conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la 

definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso 

articolo è vietato in ogni caso il compromesso. 

 

 

Art. 26- Spese, imposte e tasse  

 

L’aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel 
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presente Capitolato ed il contratto assumerà la forma di scrittura privata che sarà 

stipulata in modalità elettronica. 

Tutte le spese, imposte e tasse sono a carico dell’aggiudicatario.  

 

 

Art. 27- Norme transitorie e finali 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle 

leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice dei 

contratti pubblici, nel Codice Civile e nei regolamenti dell’Ente. 

L’Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque 

esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l’espletamento del servizio.                         

 

 

 

 

         La Dirigente del Servizio Sport 

Dott.ssa Elena Toppino 

Elena
Toppino
Comune di
Firenze
29.11.2022
14:38:17
GMT+01:00





N° ElencoVoci
Unità 

Misura
Costo 

Unitario
01 Analisi terreno chimico-fisiche n 240,00

02
Concimazione con fornitura e distribuzione concimi a cessione controllata 25 
g/mq 

mq 0,108

03
Taglio annuo dell'erba con idonea macchina a taglio elicoidale compreso 
raccolta e smaltimento erba.  H taglio  20/30 mm 

mq 0,026

04 Segnatura del campo calcio con traccialinee con vernice idonea partite UEFA  mq 0,204

05 Taglio annuo dell'erba con macchina a taglio rotativo.  H taglio  35/45 mm mq 0,036

06 Sistemazione e ribattiture  post utilizzo mq 0,016

07 Interventi fitosanitari  mq 0,144

08 Trasemina mq 0,600

09 Carotatura  mq 0,360

10 Verticut   mq 0,216

11 Vertidraining  mq 0,240

12 Top dressing sabbia silicea "USGA", circa kg 5/mq mq 0,420

13 Rizollature parziali area porta - mq 100 mq 18,00

14 Chiodatura mq 0,156

15 Spazzolatura mq 0,014

16

Stolonizzazione, tramite distribuzione uniforme, con idonea attrezzatura, di g 
> 350/mq di stoloni di Bermuda grass tipo "Tiff Sport",  successiva copertura 
con fornitura e distribuzione di mc 45 di sabbia silicea per campi calcio

mq 3,600

C.P.V. 77320000-9   -   C.I.G. 9501292A30

DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023

ELENCO PREZZI PER INTERVENTI A RICHIESTA - Appalto 2023
A Stadio (A1: mq 7140/  A2: mq 8660/  A3 mq: 10900); B Campini mq 13600; C  Ridolfi mq 6200

DIREZIONE CULTURA E SPORT  –  SERVIZIO SPORT
P.O. GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE AD USO SPORTIVO 
DELLO STADIO A. FRANCHI, CENTRO SPORTIVO D. ASTORI E DELLO STADIO L. RIDOLFI 
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COMUNE DI FIRENZE 

Direzione Cultura e Sport 
Servizio Sport 

 
 

 
STADIO FRANCHI, CENTRO SPORTIVO ASTORI, STADIO RIDOLFI   

servizio di manutenzione dei manti erbosi ad uso sportivo  
 
 
 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 N°81 art. 26 comma 3 e 5  
 
 
 
 

 
Committente:  COMUNE DI FIRENZE - Direzione Cultura e Sport 

 

Dirigente del Servizio Sport: Dott.ssa. Elena Toppino 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. David Rocchi 
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        Il presente documento è redatto dal Datore dei Lavori Committente, ai sensi dall’art. 26 com. 1 
e seguenti del D.lgs. n°81 del 9 aprile 2008 e s.m. 
 
Il presente DUVRI pertanto vuole essere un documento relativo all’esecuzione del servizio di 
manutenzione dei manti erbosi degli impianti sportivi in oggetto. 
 
Ricordando quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art 26 c3/ter: “….il soggetto che affida il contratto 
redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva 
dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima 
dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per 
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.” 

Pertanto il presente DUVRI deve considerarsi una valutazione ricognitiva 
dei rischi standard delle lavorazioni che si potranno andare a compiere, 
la quale sarà integrata dal soggetto presso il quale verrà espletato 
l’appalto che lo integrerà riferendolo ai rischi specifici da interferenza 
presenti nei luoghi specifici. 
 
 
        L’Impresa Appaltatrice si impegna a rispettare le prescrizioni di seguito riportate, come pure si 
impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 15 del D.lgs. n°81/2008 relativo alle “misure generali di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.    
 
 
Il calendario degli interventi dovrà risultare compatibile con il normale svolgimento delle 

attività svolte negli impianti sportivi. Tale programmazione potrà subire variazioni, a causa 

dell’insorgenza di situazioni eccezionali, per loro natura non prevedibili, o da decisioni 

prese dalla direzione dell’esecuzione del contratto al fine di garantire la migliore fruibilità e 

sicurezza degli ambienti. 

Pertanto le attività del servizio saranno prioritariamente da eseguirsi al di fuori degli orari di 

svolgimento dell’attività sportive. 

 

 

 

 

 
PRESCRIZIONI OPERATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 
 
1-INFORMAZIONE 
In linea con quanto prescritto nei POS, il datore di lavoro/impresa con l’ausilio degli RLS/RLST e 
degli enti bilaterali per la formazione/sicurezza nelle costruzioni, informa i lavoratori sulle regole 
fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci 
(per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente 
frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di 
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lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, i datori di lavoro forniscono materiale 
nella loro lingua madre o ricorrono a depliant informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori 
autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico 
cantiere.  
Le informazioni, che devono essere fornite tramite l’impresa affidataria/il datore di 
lavoro/committente, riguardano inoltre gli obblighi a cui è tenuto il lavoratore: 
1. l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare 
tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio 
domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il 
rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o 
anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente; 
2. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di 
lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la 
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene); 
3. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 
 
2.1- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI - INDICAZIONI PER LE IMPRESE 
SUBCONTRAENTI 
Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di 
consegna o prelievo delle merci in cantiere. 
Le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità 
competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le 
fatture di accompagnamento. 
E’ necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla 
fornitura e delle aziende in appalto/subappalto/subaffidamento. 
Il Datore di Lavoro/Impresa esecutrice, definisce una procedura, da condividere con gli RLS/RLST, 
che tenga conto delle seguenti misure: 
1. per l’accesso di fornitori esterni, individua procedure di ingresso, transito e uscita, le aree 
destinate al carico/scarico delle merci e al deposito dei materiali, specificando le modalità, percorsi 
e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in 
cantiere o negli uffici coinvolti; 
2. se possibile, indica agli autisti dei mezzi di trasporto di rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le 
necessarie attività di carico e scarico, indica al trasportatore di attenersi alla distanza di almeno 
1,8m. 
3. per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individua servizi igienici dedicati, ove 
necessario; prevede il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantisce una 
adeguata pulizia giornaliera; 
4. riduce per quanto possibile, l’accesso ai visitatori, qualora fosse necessario l’ingresso di 
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le 
regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le 
disposizioni. 
 
3. PULIZIA E DISINFEZIONE  
L’Appaltatore dovrà  specificare: 
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1. le modalità di disinfezione in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di 
trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di 
prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT 
territorialmente competente); 
2. Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e disinfezione autonomamente vanno 
definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); 
- La periodicità della disinfezione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche 
ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente 
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); 
RSLT territorialmente competente); 
- il datore di lavoro/l’impresa provvede alla disinfezione almeno giornaliera ed alla organizzazione 
degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il 
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
 
Il Datore di Lavoro/Impresa esecutrice, definisce una procedura, da condividere con gli RLS/RLST, 
che tenga conto delle seguenti misure: 
1. l’organizzazione delle squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle 
medesime persone durante il turno di lavoro. Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli 
strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo. 
2. la disponibilità di specifici detergenti per la pulizia degli strumenti/attrezzature individuali 
3. la disinfezione  giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es., spogliatoi, ecc.). La disinfezione, 
anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando 
prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una 
concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività 
virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, 
maniglie, tavoli, servizi igenici etc). 
4. la disinfezione giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e 
postazioni di lavoro fisse (per esempio  i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili, della 
scaletta e botola dei ponteggi). Ai fini della disinfezione e della igienizzazione vanno inclusi anche i 
mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio 
e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro operanti in cantiere; 
5. la disinfezione giornaliera di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro 
degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, , ecc.) 
e dei mezzi di trasporto aziendali. 
6. la disinfezione giornaliera di tastiere, schermi, mouse,  ove presenti; 
7. Il datore di lavoro/l’impresa deve verificare l'avvenuta disinfezioni di tutti gli alloggiamenti e di 
tutti i locali, compresi quelli all’esterno degli impianti sportivi ma utilizzati per tale finalità, nonché 
dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti negli impianti e nelle strutture esterne private 
utilizzate sempre per le finalità del lavoro; 
 
4. PRECAUZIONI IGIENICHE 
Richiamando l’opportunità di utilizzare durante le lavorazioni idonei guanti da lavoro, è obbligatorio 
che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e 
pertanto: 
• il datore di lavoro /impresa affidataria per gli altri soggetti presenti in cantiere allo stesso riferibili e 
per i quali si identifica come datore di lavoro, comunque nel rispetto delle attribuzioni di legge, 
mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani, provvedendo a lavare le stesse anche se si 
indossano guanti monouso con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti 
acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate 
in punti quali l’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi 
comuni, ecc. 
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Modalità di esecuzione e Procedure operative di massima: 
Prima dell’inizio dei lavori, delle verifiche e dei controlli, saranno realizzati i seguenti 

apprestamenti e adottate le seguenti procedure: 

 Il presente DUVRI verrà integrato riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti 

nei luoghi specifici secondo quanto indicato dal datore di Lavoro dell’attività presente 

nell’immobile; 

 Prima dell’accesso nei luoghi di lavoro la ditta appaltatrice fa riferimento a quanto 

riportato nel precedente punto 2;. 

  

 

 Deve essere evitata qualsiasi interferenza con personale non addetto ai lavori; 

 Durante lo svolgimento delle attività del servizio non dovrà essere svolta nessuna attività 
sportiva. 

 Deve essere comunicata ai lavoratori della Sede la compresenza con altri lavoratori e 
devono essere fornite loro informazioni; 

 Non sono previste chiusure di percorsi o parti degli impianti sportivi.  

 Gli interventi non comportano la riduzione temporanea dell’accessibilità per utenti 
diversamente abili; 

 
Dotazioni di Emergenza  e altre misure di prevenzione presenti nell’ambiente di lavoro:  
(ulteriori o più specifiche rispetto a quanto già riportato nel fascicolo informativo sui rischi) 

 Impianto idrico antincendio (eventualmente presente nell’immobile) 

 Estintori (eventualmente presente nell’immobile) 

 Segnaletica di sicurezza con indicazione delle vie di esodo 

 Uscite di sicurezza 

 Cassetta di pronto soccorso (eventualmente presente nell’immobile, ma l’appaltatore dovrà 
sempre essere dotato della propria personale cassetta) 

__________________________________________________________________________ 
Prescrizioni e/o disposizioni particolari:  
(ulteriori o più specifiche rispetto a quanto già riportato nel fascicolo informativo sui rischi) 
 
Questo Datore dei Lavori Committente, in riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, 
ritiene di prescrivere che le fasi di lavoro si dovranno sviluppare, per loro natura, secondo una 
successione tale da non consentire sovrapposizioni di tipo temporale e neppure spaziale; 
risultando in ogni caso tale da evitare la trasmissione di rischi tra le diverse lavorazioni, e di 
conseguenza la necessità di “particolari misure preventive e protettive” quali DPI e DPC per il loro 
coordinamento. 
 

Per tanto i lavori di progetto potranno essere eseguiti all’interno di parametri accettabili di 
sicurezza e salute per i lavoratori; a tale scopo si opererà una rigida azione di coordinamento e di 
gestione sorvegliata dei lavori durante l’intero loro svolgimento. 
 



 

   
 

                                      

 

Servizio Sport 
6 

Inoltre, ai sensi dall’art. 26 com. 3, è stata fatta la valutazione rischi di interferenza 
ulteriore rispetto a quelle proprie delle lavorazioni, ossia si è proceduto ad una 
valutazione dei rischi di interferenze dovuto alla compresenza dei lavoratori che 
operano nelle sedi degli impianti sportivi con i lavoratori delle imprese che 
eseguiranno i lavori. 
 
Di fatto l’introduzione, se pur temporanea, di lavori e lavoratori, con processi produttivi specifici e 
diversi tra di loro, all’interno della Sede dei singoli immobili, comporta una alterazione 
dell’organizzazione del lavoro al suo interno, non di certo modifica i processi produttivi, ma 
sicuramente interferisce mediante sovrapposizioni di tipo temporale (compresenza durante gli orari 
di lavoro), spaziale (zone dell’edificio confinate), con la concreta possibilità di trasmissione di rischi 
dovuti alle diverse lavorazioni. 
 
Per tanto, così come detta la normativa, questa stazione appaltante nella persona del Datore di 
Lavoro Committente, si è fatta carico di promuovere una riunione di coordinamento con le singole 
imprese esecutrici fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici dei lavori che si andranno ad 
eseguire all’interno degli immobili, valutando dei rischi specifici che si possono determinare con 
l’interferenze e le conseguenti misure di prevenzione da adottare, quali: procedure, apprestamenti e 
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
                                                                                                                                                  

 Come riportato all’inizio di questo DUVRI, la calendarizzazione delle verifiche e interventi 
dovrà essere tale da non interferire con la normale attività degli impianti sportivi. 

 
 
Altro:  
Va ricordato che, le fasi e sottofasi di lavoro si svilupperanno, per loro natura, secondo una 
successione tale da non consentire sovrapposizioni di tipo temporale e neppure spaziale, tale da 

evitare la trasmissione di rischi. Comunque l’area di lavoro sarà interdetta al passaggio 
delle persone, questo sarà evidenziato anche tramite l’apposizione di idonea cartellonistica di 
sicurezza; i Dispositivi di Protezione Collettiva adottati consistono essenzialmente nel segregare 
l’area in cui si svolgono i lavori dal resto dell’impianto e quindi dalle attività proprie dei lavoratori 
che ivi risiedono, mediante la realizzazione di una serie di precauzioni onde evitare possibilità di 
interferenza tra lavoratori delle ditte appaltatrici e lavoratori impegnati nei vari impianti sportivi. 
 
 
Di fatto, le modalità esecutive dei lavori, per quanto riguarda la sicurezza, sono oggetto di 
specifiche istruzioni rese note al personale addetto ed a quello eventualmente coinvolto. 
. 
Sarà sempre compito dell’impresa vigilare perché personale non addetto alle 
lavorazioni non si trovi a transitare o ad operare nelle aree coinvolte dalle 
lavorazioni . 
 
Il personale dell’immobile addetto alla sicurezza (RSPP – RLS) a sua volta collaborerà in tal 
senso. 
 
N.B.  l’Ente si riserva di non rispondere dei danni a persone o cose occorsi in violazione delle 
limitazioni e dei divieti qui esposti. 
Pare inutile, ma non è superfluo, richiamare tutti i destinatari del presente DUVRI a considerare 
con la necessaria attenzione quanto qui comunicato, ed in particolare a prestare la dovuta 
attenzione anche in quelle attività che fanno parte dell’ordinario modo di vivere gli spazi all’interno 
dell’edificio. 



 

   
 

                                      

 

Servizio Sport 
7 

 
Per ogni necessaria informazione restano a disposizione il RUP, il Direttore dell’esecuzione del 
contratto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RISCHI PRESENTI E VALUTAZIONE: 
 

  

 Rischi Meccanici: NO
 _________________________________________________________ 

 Rischi Elettrici:  

Prima di eventuali lavori di demolizione, tracciature o lavorazioni con possibile 
interferenza con impianti, saranno disattivate le linee di alimentazione macchinari e 
illuminazione. 

Attenzione particolare sarà rivolta ai cavi  interni, a soffitto e parete, degli apparecchi illuminanti e 
delle linee di alimentazione eventualmente presenti; saranno disattivate le linee di alimentazione 
macchinari e illuminazione. 

 
Le modalità ed i provvedimenti da adottare, per i lavori fuori tensione, sono le seguenti: 
 

 Deve essere assicurata l'efficacia delle misure di protezione richieste per la sicurezza. 
 Deve essere adeguata l'affidabilità dei componenti elettrici che permetta un corretto 

funzionamento dell'impianto. 
 Deve essere adeguata e affidabile la preparazione del personale. 
 Prima di incominciare si deve  procedere all'identificazione delle parti oggetto del lavoro e 

delle parti attive adiacenti, con le quali è possibile venire in contatto. 
 Definire la segnalazione e, quando necessario, delimitare la zona di lavoro. 
 Verificare la messa in sicurezza e/ 0 protezione dell’impianto. 
 Informare gli addetti ai lavori sui rischi e quindi sulle relative prescrizioni 
 Adottare provvedimenti contro le manovre intempestive 
 Verificare l’affidabilità dei mezzi operativi e di protezione impiegati.  
 Segnalazione e delimitazione (quando possibile) della zona di lavoro, assicurando le 

distanze di vincolo dalle parti che restano in tensione durante i lavori. 
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 Messa in corto circuito ed a terra nei punti di possibile alimentazione ed a monte ed a valle 
del posto di lavoro (le terre nei punti di possibile alimentazione e sul posto di lavoro, 
possono coincidere, se vicine e visibili). 

 Messa in equipotenzialità di tutti gli elementi conduttori, che costituiscono masse e masse 
estranee, con le quali si può venire in contatto. Ciò significa, per esempio: interconnessione 
fra conduttori e sostegni, continuità dei conduttori aerei o cavi interrotti, interconnessione 
fra conduttori e mezzi d'opera, ecc. 

  ___________________________________________________________  

 Radiazioni Non Ionizzanti: NO
 ___________________________________________________ 

 Rischi Fisici:  

L’esecuzione di eventuali lavori di demolizione, tracciature o lavorazioni con possibile presenza di 
polveri e fibre, si prescrive che le lavorazioni saranno eseguite utilizzando prevalentemente utensili 
(a mano); e solo nelle ore e nei giorni concordati, si potranno utilizzare, con le dovute precauzioni 
antipolvere, utensili elettrici. 

Le aree oggetto di dette lavorazioni saranno opportunamente isolate e segregate per mezzo 
di idonee chiusure onde evitare possibile trasmissione di polvere nei locali non oggetto di 
lavori. 

 ______________________________________________________________ 

 Rischi Ergonomici: Movimentazione manuale dei carichi sarà per lo stretto materiale 
indispensabile alla realizzazione della lavorazione spicciola. 
 _________________________________________________________ 

 Rischi chimici/cancerogeni/mutageni: Uso di solventi per i quali saranno utilizzati i 
DPI previsti: 

-  protezione dal contatto con la pelle con guanti appropriati; 

-  protezione degli occhi con appositi occhiali 

-  protezione dall’inalazione con mascherina antipolvere e antisolventi. 

 
Le fasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica 
(scheda di sicurezza) che deve accompagnare il prodotto e che il produttore deve consegnare 
all’utilizzatore. 

 Rischi Biologici: vedasi parte specifica di inizio DUVRI
 ___________________________________________________________ 

 Rischi legati al lay-out: (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.):  
 

L’eventuale area del cantiere esterna sarà delimitata da recinzione modulare metallica 

in pannelli di acciaio zincato, costituita da elementi in rete d'acciaio a maglia rettangolare saldata 2 
montanti in tubolare d'acciaio, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c. a., con pannelli collegati 
fra loro da morsetti o cerniere anti manomissione. 

Gli elementi costituenti la recinzione su spazio pubblico dovranno essere segnalati con nastro 
rosso e bianco in modo da risultare ben visibili ed identificabili da terzi. Durante le ore notturne 
l'ingombro di questi dovrà risultare visibile per mezzo di opportuna illuminazione sussidiaria. 
 
Inoltre per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del 
cantiere, si dovranno adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e 
cartelli ricordanti il divieto d'accesso. 
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Apposito cartello indicherà i lavori, gli estremi della Determina di affidamento, l’importo dei lavori, i 
nominativi di tutte le figure tecniche che a qualsiasi titolo hanno partecipato o che parteciperanno 
alla realizzazione dell’opera, il nome della ditta appaltatrice. 

 
Considerate l’estemporaneità dell’opera e vista l’esigua durata dell’intervento manutentivo in 
cantiere non sarà montato nessun tipo di baraccamento; gli addetti ai lavori utilizzeranno come 
spogliatoi e servizi igienici quanto disponibile nella sede dell’immobile.  

________________________________________________________________________ 

 Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature: 

Qualora si renda necessario l’eventuale area del cantiere esterna sarà delimitata da recinzione 
entro la quale potremo trovare: 

- Ponteggi mobili 

- Piattaforma elevatrice 

- Contenitore per smaltimento materiale di risulta 

Non vi dovrà essere interferenza con personale non addetto ai lavori, l’area esterna 
sarà opportunamente cantierizzata con recinzione tenuta costantemente chiusa. 
 

 Rischio Incendio/Esplosione: NO 

 Rischi Ambientali: NO
 __________________________________________________________ 

 Aspetti organizzativi e gestionali:  

 Verrà eventualmente concordata l’occupazione degli spazi esterni ed interni  in 
relazione alla dislocazione dei lavoratori all’interno dell’edificio 

 __________________________________________________________ 

 Rischi di caduta dall’alto: 
Qualora si renda necessario l’utilizzo di un ponteggio o castellino di tiro per l’esecuzione di lavori in 
quota, le relative procedure operative saranno riportate nel PIMUS che la ditta ci fornirà 
 
 

Le lavorazioni comporteranno l’utilizzo di uno o due trabattelli i quali saranno montati e smontati 
come indicato sul libretto di istruzioni; il trabattello  sarà comprensivo di telaio basette, correnti, 
diagonali, ganci di collegamento assiale, tavole metalliche, ferma piede, parapetti, aste-parapetto e 
quanto altro occorra per ottemperare alle norme antinfortunistiche; sull’elemento di base deve 
essere esposta una targa riportante i dati del fabbricante, le caratteristiche della struttura e le 
indicazioni di sicurezza; il piano di scorrimento delle ruote dovrà essere compatto e livellato; 
 
 Per tali attrezzature - comunemente denominate "trabattelli" , considerate le modalità di 
montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli 
presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente 
modificabili - contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi, per ciò che 
concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni 
obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli 
eventuali appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione."   
 
 

Valutazione Complessiva: 
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A seconda dei casi ed a seconda della tipologia di verifica e/o lavorazione da effettuare, è stato 

deciso e concordato quanto segue: chiusura aree oggetto di attività. 
 

Misure adottate per eliminare le interferenze: 
pianificazione con esclusione dell’uso degli ambienti relativi alle zone di lavoro.   

Saranno inibite tutte le aree delle zone di lavorazione, mediante chiusura dei 
locali/zone oggetto di intervento, mediante transenne o pannellature e nastro 
bianco/rosso di segnalazione ; 
 

L’eventuale area del cantiere esterna sarà delimitata da recinzione e tenuta 
costantemente chiusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI 

ALLEGATO RIEPILOGATIVO 

RISCHI ESISTENTI 
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE 
INTERFERENZE 

 Esecuzione all’interno del luogo di lavoro 

 Esecuzione all’esterno del luogo di lavoro 

confinamento area di cantiere senza 
modifiche al piano di evacuazione 
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 Esecuzione durante l’orario di lavoro del 
personale della sede  

 Previsto lavoro notturno 

inibizione dell’uso degli ambienti dell’area 
di intervento 

 Compresenza con altri lavoratori 
quanto sopra, più informazione ai lavoratori 
della sede  

 Prevista chiusura di percorsi o di parti di 
edificio 

 Gli interventi comportano la riduzione 
temporanea dell’accessibilità per utenti 
diversamente abili 

comunicazione ai lavoratori della sede e 
indicazione di percorsi alternativi 

 Previsto utilizzo  e installazione di 
ponteggi castello di tiro, trabattelli,  

Se necessari saranno esplicitati nel PIMUS 

 Previsto deposito temporaneo materiale 

 

Stoccaggio materiali nel cantiere esterno 
recintato o in locale interno individuato 

 Previsti interventi murari 

 Esistono elementi di pregio dell’edificio da 
tutelare nel corso dello svolgimento 
dell’appalto 

 

 Esistono percorsi dedicati per il trasporto di 
materiali atti allo svolgimento dell’appalto 

 Esistono spazi dedicati al carico/ scarico 
dei materiali necessari allo svolgimento 
dell’appalto 

confinamento delle aree previste  

 Verrà allestita un’ area delimitata per 
deposito materiali, lavorazioni, ecc. 

 Verranno messi a disposizione 
dell’appaltatore particolari locali  

vedi sopra 

 I lavoratori della ditta incaricata 
utilizzeranno i servizi igienici del luogo di 
lavoro 

 I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro 
disposizione spazi quali depositi / spogliatoi 

Verrà individuato un servizio igienico ad uso 
esclusivo 

 Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali 
infiammabili, combustibili, ecc. 

 Previsto utilizzo di fiamme libere 

 

 Previsti interventi sugli impianti in particolare: 
 

Previste Interruzioni nella fornitura: 

 Elettrica 

 Acqua 

 Gas 

 Rete dati 

 Linea telefonica 
 

Prevista temporanea disattivazione del sistemi 
antincendio: 

 Se necessari interventi su impianti verrà 
concordato lo stacco dell’Impianto elettrico o 
idrico con il gestore dell’immobile 
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 Rilevazioni fumi 

 Allarme Incendio 

 Idranti 

 Naspi 

 Sistemi spegnimento 
 

Prevista interruzione del: 

 Riscaldamento 

 Raffrescamento 
 

 Altro: 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE 
LE INTERFERENZE 

 

A M X 
B

 

A M
X 
B

A M
X 
B

Rischi Meccanici: 

 Rischi dovuti allo scivolamento, 
cadute a livello 

 Rischi dovuti a superfici, spigoli ed 
angoli 

 Punture, perforazioni, tagli, abrasioni 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 
A M

X 
B

inibizione dell’uso degli ambienti 
dell’area di intervento 

 

A M B

A M B

 

Rischi Elettrici: 

 Lavori su cabine elettriche 

 Contatti su quadri elettrici in tensione 
(220-380 V) 

 Lavori su apparecchiature elettriche A M X 

 

 

A M
X 
B

A M B

A M B

A M B

A M B

A M B

Rischi Chimici:  

 Aerosol (polveri, fibre, fumi, nebbie) 

 Gas 

 Vapori 

 Immersioni 

 Getti, schizzi 

 Metalli tossici, 

 Sostanze irritanti 
A M

X 
B

inibizione dell’uso degli ambienti 
dell’area di intervento 

 

A M B

A M B

A M B

A M B

Radiazioni Non Ionizzanti: 

 Campi Elettromagnetici 

 Campi Elettromagnetici a Radiofrequenza 

 Sorgenti di radiazioni laser 

 Sorgenti di radiazioni infrarosse 

 Sorgenti da radiazioni ultraviolette A M B

 

 Rischio Rumore, Vibrazioni 

 Prevista produzione di rumore 
A M X 

Concordare gli orari per effettuazione 
di dette lavorazioni, inibizione dell’uso 
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B

A M B

A M B

 Rumore (80> db(A)) 

 Ultrasuoni 

 Vibrazioni 

A M X 

degli ambienti dell’area di intervento, 
realizzazione di idonee pannellature se 
ritenute necessarie (a tenuta di polveri 
e rumori). 

 

A M
X 
B

 

Rischi Ergonomici: 

 Disturbi muscolo scheletrici da 
postura o da movimenti ripetitivi 

 Affaticamento visivo 
A M B

 

 

A M B

 

A M B

A M X 

Rischi Biologici :  

 Presenza di microrganismi in grado di 
provocare 

 Infezioni  

 Allergie (Polveri) 

 Intossicazioni  A M B

Concordare gli orari per effettuazione 
di dette lavorazioni, inibizione dell’uso 
degli ambienti dell’area di intervento, 
realizzazione di idonee pannellature se 
ritenute necessarie (a tenuta di polveri 
e rumori). Procedure specifiche per il 
rischio biologico da Covid19, vedasi 
quanto riportato ad inizio documento 
ai punti da 1 a 7; 

 

A M
X 
B

 

Rischi legati al lay-out: 

(spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.) 

 Presente rischio di caduta di materiali 
dall’alto 

 Movimentazione di mezzi 
A M X 

 

 

A M B

Rischio Incendio/Esplosione: 

 Rischio di incendio 

 Rischio di Esplodione A M B

 

 

A M B

Rischi Ambientali: 

 Microclima e illuminazione non conformi 
alle normative tecniche  

 

 

A M B

A M B

Rischi Termici: 

 Calore 

 Fiamme  

 Freddo A M B

 

 

   

   

   

Nota: B=basso, M=medio, A=alto 

 

 

 

 
 
 
I sottoscritti dichiarano:  
 
 di ritenere sufficienti le misure adottate per eliminare le interferenze elaborate a seguito della  

valutazione dei rischi congiunta e riportate nel seguente documento. 
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 di essere correttamente informati circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui 
sarà operato e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 

 
Luogo e data:   
 

 
Il LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
____________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 IMPRESE ESECUTRICE 
 
____________________________________________________________ 
 





 

 




