

**COMUNE DI FIRENZE**

Direzione Servizi Tecnici Via Giotto, 4

P.O. SCUOLE, BIBLIOTECHE, LUDOTECHE, CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEI QUARTIERI 2 E 3

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE - procedura START n. 21613/2021

Ditta: RTP tra C-Engineering S.r.l. (mandataria) e Geologo Nicola Carchia (mandante)

Contratto Attuativo n. 3 BOZZA**Data: successiva alla DD di impegno di spesa**

Determina di avvio dell'affidamento 2021/DD/03077
Verbale di gara del 25/10/2021
Ribasso offerto: 45,50001%

L'importo del presente contratto attuativo è pari ad € 13.649,33 al lordo della r.a., per un importo netto di € 7.438,88 oltre CNPAIA ed IVA di legge e trova copertura nei c.o.210389, 210390, 210393, 210394, 210395 secondo il calcolo dei compensi allegato e la seguente tabella riepilogativa.

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO | TORRIGIANI | OLTRARNO | RUCELLAI | SAN BRUNONE | FARFALLA | TOTALE Q.E. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| CODICE OPERA | 210389 | 210390 | 210393 | 210394 | 210395 | | |
| Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta | 3.354,92 € | 2.788,51 € | 2.539,66 € | 2.642,36 € | 2.323,88 € | 13.649,33 € | |
| Ribasso d'asta offerto | 45,50001% | 1.526,49 € | 1.268,77 € | 1.155,55 € | 1.202,27 € | 1.057,37 € | 6.210,45 € |
| IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL R.A. | 1.828,43 € | 1.519,74 € | 1.384,11 € | 1.440,09 € | 1.266,51 € | 7.438,88 € | |
| CNPAIA 4% | 73,14 € | 60,79 € | 55,36 € | 57,60 € | 50,66 € | 297,55 € | |
| SOMMANO | 1.901,57 € | 1.580,53 € | 1.439,47 € | 1.497,69 € | 1.317,17 € | 7.736,43 € | |
| IVA 22% | 418,35 € | 347,72 € | 316,68 € | 329,49 € | 289,78 € | 1.702,02 € | |
| IMPORTO TOTALE DEL Q.E. | 2.319,92 € | 1.928,25 € | 1.756,15 € | 1.827,18 € | 1.606,95 € | 9.438,45 € | |

Si precisa che l'importo del presente contratto attuativo rientra nello stanziamento complessivo dell'Accordo Quadro e che trattasi di prestazioni omogenee all'oggetto dell'Accordo Quadro in termini di complessità e di importo.

Immobili oggetto di intervento: scuola Torrighiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, asilo nido Farfalla

Attività professionale richiesta: redazione di relazione geologica, comprensiva di risposta sismica locale, funzionale alla redazione del progetto strutturale delle cinque scuole elencate.

Si ritiene compresa assistenza ai sondaggi geologici (questi esclusi) e sopralluoghi presso gli edifici scolastici.

Materiale alla consegna richiesto: file in formato editabile di tutti gli elaborati, file in formato PDF firmati digitalmente e pronti per il caricamento sul sistema P.O.R.T.O.S. della regione Toscana, una copia cartacea timbrata e firmata per archivio interno dell'Amministrazione.

Tempi di consegna: 30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP.

Termini di pagamento: alla consegna di tutti gli elaborati, relativi a tutti gli edifici scolastici elencati, pronti e completi come indicati nel "Materiale alla consegna richiesto".

| | |
|--|--|
| Il R.U.P. (Ing. FILIPPO CIONI) | L'R.T.P. per accettazione (C-Engineering S.r.l.) |
|--|--|

ALLEGATI:

1. Calcolo dei compensi suddiviso per ogni edificio scolastico oggetto dell'intervento
2. Individuazione sul territorio degli edifici scolastici oggetto di intervento