



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05710

Del: 07/07/2023

Esecutivo Da: 07/07/2023

Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MODULO D'ORDINE N.2 "INCARICO PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ACCORDO QUADRO COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE ASFALTO FONOASSORBENTE COMPRESO RISANAMENTO DEL SOTTOFONDO IN VARIE VIE DEL COMUNE DI FIRENZE - codice opera 210290 - CUP H17H21004120006, codice opera 210291 - CUP H17H21004130006 e codice opera 210447 - CUP H17H21007690006-

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 con cui è stato approvato il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*.

Dato atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020" e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale; - le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità Urbane (AU), ai sensi dell'art.7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma viene individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;
- che la summenzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19/12/2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell'ambito del PON Metro;
- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra Pag. 2 di 15 DD/2021/08073 identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato alla individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana"; Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana"; Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica" per un totale di euro 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20/08/2019 e C(2020) 2019 del 01/04/2020;
- con decisione della Commissione n. C(2021)6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 EUR (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per la ripresa verde, digitale e resiliente, Asse 6, per la ripresa sociale, economica e occupazionale, Asse 7 e per l'assistenza tecnica REACT-EU, Asse 8;
- sulla base delle sopradette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AICT - AICT FIRENZE - PON "Città METROPolitane"

2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 08/10/2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma summenzionato;

Considerato che nell'ambito dell'asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo specifico 6.1 - Transizione verde e digitale delle città metropolitane, Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, è prevista, tra le altre, l'operazione multintervento, FI6.1.4g Piano di Risanamento Acustico finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid 19 per l'importo complessivo di € 3.660.714,28, al cui interno sono ricompresi gli interventi codice locale progetto FI_6.1.4g4 - FI_6.1.4g5 - FI_6.1.4g6;

Richiamato l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, Prot. n. 181148, Fasc. 02.10 - 2017/ 1 del 25/05/2022, con il quale è stata approvata e ammessa a finanziamento la summenzionata operazione;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 3988/2022 del 13/06/2022 è stata, fra l'altro, accertata l'entrata di € 1.660.714,28 relativa ai seguenti interventi PON METRO - REACT EU, inseriti nel Piano Triennale Investimenti 2022/2024 del Comune di Firenze, annualità 2022:

"PON METRO Completamento del Piano di Risanamento Acustico Comunale - asfalto fonoassorbente compreso risanamento del sottofondo - tratto via Senese - REACT EU", di € 500.000,00 - codice opera 210290;

"PON METRO - Completamento del Piano di Risanamento Acustico Comunale - asfalto fonoassorbente compreso risanamento del sottofondo - tratto via Bolognese - REACT EU", di € 500.000,00 - codice opera 210291;

"PON METRO - Completamento del Piano di Risanamento Acustico Comunale - asfalto fonoassorbente compreso risanamento del sottofondo in varie vie del Comune di Firenze - REACT EU - anno 2022", di € 660.714,28 - codice opera 210447;

e sono stati assunti i relativi impegni generici a valere sui suddetti codici opera, assegnando la responsabilità delle relative procedure alla Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto opportuno realizzare gli interventi di cui ai codici opera suddetti mediante lo strumento dell'accordo quadro, in particolare mediante un unico accordo quadro finanziato mediante i fondi di cui ai codici opera 210290 - 210291 e 210447;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.DG/2022/00536 del 15/11/2022 con cui l'Amministrazione Comunale ha approvato gli elaborati relativi all'"ACCORDO QUADRO COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE ASFALTO FONOASSORBENTE COMPRESO RISANAMENTO DEL SOTTOFONDO IN VARIE VIE DEL

COMUNE DI FIRENZE - codice opera 210290 - CUP H17H21004120006, codice opera 210291 - CUP H17H21004130006 e codice opera 210447 - CUP H17H21007690006- finanziato con fondi "PON METRO 2014 - 2020 REACT EU - FI6.1.4g6 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.4, ricomprendente gli INTERVENTI CODICE LOCALE PROGETTO FI_6.1.4g4 - FI_6.1.4g5 - FI_6.1.4g6 ", per la somma complessiva di € 1.660.714,28;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/05196 con cui:

- si approvavano gli elaborati dell' "Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura per lavori di completamento del piano di risanamento acustico";
- si affidava il suddetto accordo quadro - CIG 9332651B3B - all'Ing. Mauro Gori, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 136.000,00, di cui € 600 per oneri della sicurezza, oltre oneri previdenziali e iva ai sensi di legge;
- si dava atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione si sarebbe provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi in questione, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;
- si dava atto inoltre che le singole prestazioni di volta in volta individuate dall'Amministrazione sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo è determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro approvati con il suddetto provvedimento;

Visto il Contratto di Accordo Quadro prot. 302182/2022 sottoscritto in data 09/09/2022 con l'affidatario Ing. Mauro Gori;

Premesso che i tecnici del Servizio Viabilità, hanno redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica degli interventi di mitigazione acustica con installazione di barriere fonoassorbenti integrate su tratti di viabilità comunale

Dato atto:

- della necessità, per la realizzazione dei suddetti interventi, di figure professionali specialistiche per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- delle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 24 ed al comma 1, secondo periodo, dell'art.111 del D.Lgs. 50/2016;
- che all'interno della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità non è presente personale abilitato e attualmente disponibile a svolgere le attività sopra specificate;

Rilevata, pertanto, la necessità di attivarsi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di avvalersi di personale esterno all'ufficio;

Richiamato l'art.23 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, in base al quale le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento

Dato atto che a seguito della richiesta da parte del Servizio Viabilità dell'attivazione della procedura prevista dalla Delibera di Giunta Comunale. n. 643/541 del 11/5/99 e s.m.i, per il reperimento di specifica figura professionale, all'interno dell'organico del Comune di Firenze, idonea a coprire l'incarico sopra citato, il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate comunicava l'esito negativo della verifica con nota conservata agli atti dell'Ufficio;

Dato atto che il servizio di progettazione in questione non rientra tra quelli di cui al co. 2 primo periodo dell'art. 23 del D. Lgs. 50/16

Ritenuto pertanto di poter affidare le suddette attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative agli interventi "PON METRO 2014-2020 - PON Città Metropolitane 2014-2020 - Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - OS 6.1 - Azione 6.1.4 - Operazione codice locale progetto FI6.1.4g - Interventi codice locale progetto FI_6.1.4g4 - FI_6.1.4g5 - FI_6.1.4g6 . "ACCORDO QUADRO COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE ASFALTO FONOASSORBENTE COMPRESO RISANAMENTO DEL SOTTOFONDO IN VARIE VIE DEL COMUNE DI FIRENZE", codice opera 210290 - CUP H17H21004120006, codice opera 210291 - CUP H17H21004130006 e codice opera 210447 - CUP H17H21007690006 , all'operatore economico Ing. Mauro Gori, affidatario dell' "Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura per lavori di completamento del piano di risanamento acustico" - CIG 9332651B3B, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016

Dato atto che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti ai lavori pubblici, e che pertanto ad esso non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza, approvato con deliberazione 2011/G/00423 del 24.10.2011 e ss.mm.ii. e che, invece, viene conferito ai sensi del D. Lgs. 50 del 18.04.2016;

Considerato che l'operatore economico sopra citato è in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Visto il modulo d'ordine n.2 "Incarico per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, "ACCORDO QUADRO COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE ASFALTO FONOASSORBENTE COMPRESO RISANAMENTO DEL SOTTOFONDO IN VARIE VIE DEL COMUNE DI FIRENZE", codice opera 210290 - CUP H17H21004120006, codice opera 210291 - CUP H17H21004130006 e codice opera 210447 - CUP H17H21007690006 " , allegato quale parte integrante del presente provvedimento, nel quale, sulla base dei criteri definiti nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Capitolato Prestazionale Tecnico allegati al contratto di Accordo Quadro prot. 302182/2022 sottoscritto con l'affidatario Ing. Mauro Gori, viene quantificato il corrispettivo relativo al modulo d'ordine n.2 in complessivi € 15.980,30 al netto del ribasso del 4,41176% offerto dall'affidatario, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 20.275,80 così suddiviso:

- € 4.747,25 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale di € 6.023,31 per i servizi di architettura ed ingegneria - codice opera 210290 - CUP H17H21004120006

- € 4.959,88 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale di € 6.293,10 per i servizi di architettura ed ingegneria relativi agli interventi - codice opera 210291 - CUP H17H21004130006 ;
- € 6.273,16 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale di € 7.959,39 per i servizi di architettura ed ingegneria - codice opera 210447 - CUP H17H21007690006

Dato atto:

- che le suddette somme trovano copertura nelle somme a disposizione nel quadro economico dei citati interventi di cui ai codici opera 210290, 210291, 210447
- che i CIG derivati del suddetto modulo d'ordine n.2 dell'accordo quadro in questione risultano essere i seguenti:
- ZEB3BCBAAA per i servizi relativi agli interventi di cui al codice opera 210290;
- Z333BCBC0E per i servizi relativi agli interventi di cui al codice opera 210291;
- ZD73BCBC23 per i servizi relativi agli interventi di cui al codice opera 210447;

Dato atto che nell'ambito del Contratto di Accordo Quadro prot. 302182/2022, sottoscritto in data 09/09/2022 con l'affidatario Ing. Mauro Gori , è stato ad oggi affidato il solo modulo d'ordine n. 1 di importo pari ad € 19.127,96 al netto del ribasso offerto, e pertanto l'affidamento di cui al presente atto rientra nella soglia dell'importo massimo affidabile pari a € 136.000,00;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell' "Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura per lavori di completamento del piano di risanamento acustico" - CIG 9332651B3B è l'Ing. Andrea Campolmi;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2022/00020 (PTPC 2022 - 2024);

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Campolmi cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi sopracitati, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024), come risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante della Determinazione n.DD/2022/5196 di affidamento dell'Accordo Quadro in questione;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 50 del 18.04.2016;

- il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;
- l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare il modulo d'ordine n. 2 ""Incarico per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, "ACCORDO QUADRO COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE ASFALTO FONOASSORBENTE COMPRESO RISANAMENTO DEL SOTTOFONDO IN VARIE VIE DEL COMUNE DI FIRENZE", codice opera 210290 - CUP H17H21004120006, codice opera 210291 - CUP H17H21004130006 e codice opera 210447 - CUP H17H21007690006 " dell'"Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura per lavori di completamento del piano di risanamento acustico" - CIG 9332651B3B, allegato quale parte integrante del presente atto.

2. Di affidare ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, all'Ing. Mauro Gori, con sede legale in Montevarchi (AR), Via Cennano, 154 - P.I. 01717550519, il modulo d'ordine n. 2 di cui al precedente punto 1, per un importo complessivo di € 15.980,30 al netto del ribasso del 4,41176% offerto dall'affidatario, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 20.275,80

3. Di impegnare in favore dell'Ing. Mauro Gori (codice beneficiario 55190) la somma complessiva di € 20.275,80 , come di seguito indicato:

- € 6.023,31 a valere sulle somme a disposizione degli interventi di cui al codice opera 210290 di cui all'impegno di spesa 2023/3076 assunto sul Capitolo 60825 del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- € 6.293,10 a valere sulle somme a disposizione degli interventi di cui al codice opera 210291 di cui all'impegno di spesa 2023/3077 assunto sul Capitolo 60825 del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- € 7.959,39 a valere sulle somme a disposizione degli interventi di cui al codice opera 210447 di cui all'impegno di spesa 2023/3078 assunto sul Capitolo 60825 del Bilancio di Previsione 2022-2024;

4. Di dare atto che i codici CIG relativi all'affidamento sono i seguenti.

- ZEB3BCBAAA per l'incarico relativo al codice opera 210290
- Z333BCBC0E per l'incarico relativo al codice opera 210291 ;
- ZD73BCBC23 per l'incarico relativo al codice opera 210447;

5. Di dare atto che il QE dell'accordo quadro risulta modificato come segue:

ACCORDO QUADRO COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE ASFALTO
FONOASSORBENTE COMPRESO RISANAMENTO DEL SOTTOFONDO IN VARIE VIE DEL COMUNE DI FIRENZE

CC.OO. 210290 - 210291 - 210447

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO

		C.O. 210290	C.O. 210292	C.O. 210447	TOTALE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI				
A1	Importo lavorazioni	€ 380.137,05	€ 380.137,05	€ 502.323,95	€ 1.262.598,04
A2	di cui per costi della sicurezza	€ 10.879,37	€ 10.879,37	€ 14.376,31	€ 36.135,06
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 369.257,67	€ 369.257,67	€ 487.947,63	€ 1.226.462,98
A	Importo totale lavori	€ 380.137,05	€ 380.137,05	€ 502.323,95	€ 1.262.598,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Per IVA 22% (su A)	€ 83.630,15	€ 83.630,15	€ 110.511,27	€ 277.771,57
B2	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (su A)				
B2.1	Per incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (1,9% su 80% A)	€ 5.778,08	€ 5.778,08	€ 7.635,32	€ 19.191,49
B2.2	Per incentivo art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (1,9% su 20% A)	€ 1.444,52	€ 1.444,52	€ 1.908,83	€ 4.797,87
B3	Indagini in sito, prove di laboratorio su materiali	€ 4.516,13	€ 4.516,13	€ 5.967,74	€ 15.000,00

B4	per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	€ 159,66	€ 159,66	€ 210,98	€ 530,29
B5	Modulo d'Ordine n. 2 – Incarico per CSP – CSE.	€ 4.747,25	€ 4.959,88	€ 6.273,16	€ 15.980,29
B6	Incarichi professionali esterni	€ 17.216,51	€ 17.003,88	€ 22.750,38	€ 56.970,76
B7	Imprevisti	€ 2.370,66	€ 2.370,66	€ 3.132,65	€ 7.873,97
B	sommano	€ 119.862,95	€ 119.862,95	€ 158.390,33	€ 398.116,24
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 660.714,28	€ 1.000.000,00

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

00_Modulo Ordine N_2_Gori_signed_signed.pdf -
8f9ed1126b294d84beb86d24018b172f40da40164c1d343c0a4ae9a21b166d08

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60825	6	2023/3076		€ 493.976,69	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	60825	6	2023/3077		€ 493.706,90	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	60825	6	2023/3078		€ 652.754,89	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	60825	6	2023/7509		€ 6.023,31	55190 - GORI MAURO
5)	U	2023	60825	6	2023/7510		€ 6.293,10	55190 - GORI MAURO
6)	U	2023	60825	6	2023/7511		€ 7.959,39	55190 - GORI MAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.