

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06481
Del: 03/08/2023
Esecutivo Da: 04/08/2023
Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

Accordo Quadro per "Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service" (CIG 90261262CF) - Affidamento modulo n. 9-bis all'arch. Carlos Gustavo Loggia - Monetizzazione viale Gori C.O. 180335 - CIG: ZA43C0B4DD - CUP: H17H18000060007

IL DIRIGENTE

Richiamate:

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/00111 con cui:

- si approvavano gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto il "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service";

- si affidava il suddetto accordo quadro - CIG 90261262CF - all'Arch. Carlos Gustavo Loggia, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 78.814,63 oltre IVA ed oneri di legge;

- si dava atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione si sarebbe provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi oggetto dello stesso, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

- si dava atto inoltre che le singole prestazioni, di volta in volta individuate dall'Amministrazione, sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo è determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro approvati con il suddetto provvedimento;

Visto il Contratto di Accordo Quadro prot. 49522/2022 sottoscritto con l'affidatario Arch. Carlos Gustavo Loggia;

Richiamato l'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato integrante del suddetto Contratto di Accordo Quadro, in base al quale l'aggiudicatario si obbliga ad assumere i servizi che in seguito saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso;

Considerato che:

Vista la Determinazione n. DD/2020/11640 del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, con cui:

- è stata approvata la modifica del contratto di appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze, Rep. 64926/2018, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 6 comma 2-bis del Capitolato Speciale di Appalto, per l'esecuzione, fra l'altro, degli interventi di "Riqualificazione marciapiedi viale Gori e tratto via Baracca" - C.O. 180335;

- è stato conseguentemente disposto, fra l'altro, l'incremento dell'importo dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Firenze affidati all'appaltatore per € 90.259,94 oltre iva relativo ai lavori di cui alla suddetta modifica contrattuale, impegnando in favore dell'appaltatore Raggruppamento Temporaneo di Imprese AVR SPA – SODI STRADE SRL – SMART ENGEENERING S.r.l. - HYDEA SPA la somma di € 110.117,13 iva inclusa;

- è stato disposto altresì l'inserimento dei suddetti ulteriori lavori di manutenzione straordinaria nel Piano Manutentivo di Dettaglio dall'Appaltatore, ai sensi del paragrafo 3.9, let. C2) del Capitolato Prestazionale Tecnico relativo all'appalto in questione;

Vista la Deliberazione di Giunta, DG 00383/2022, con cui si approvava il progetto esecutivo redatto dall'affidatario denominato "Manutenzione straordinaria marciapiedi Viale Gori" – c.o. 180335 – CUP H17H18000060007, dell'importo complessivo di € 150.000,00;

Dato atto che a settembre 2021 sono state attivate le procedure previste dalla Delibera di Giunta Comunale. n. 643/541 del 11/5/99 e s.m.i., per il reperimento di specifica figura professionale, all'interno dell'organico del Comune di Firenze, idonea a coprire gli incarichi di Coordinamento della sicurezza in relazione al contratto di Global Service, concluse con esito negativo come da nota prot. 314864 dell'ottobre 2021 del Direttore della Direzione Gare, appalti e partecipate;

Considerato che:

- nell'ambito dei suddetti lavori risulta necessario ricorrere al "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service", oggetto del più sopra citato contratto di Accordo Quadro prot. 49522/2022 sottoscritto con l'affidatario Arch. Carlos Gustavo Loggia;
- il corrispettivo di ciascun modulo d'ordine discendente dal citato contratto di Accordo Quadro è determinato secondo i criteri stabiliti all'articolo 3 del relativo Capitolato Prestazionale Tecnico e al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara;

Visto il modulo d'ordine "Monetizzazione Viale Gori" si fa presente che è da considerarsi 9-bis diversamente da quanto erroneamente nominato nell'allegato che è parte integrante del presente provvedimento per un importo di € 712,67 al netto del ribasso offerto e oltre oneri previdenziali e IVA;

Dato atto che:

- con Determinazione n.DD/2022/1828 è stato affidato il modulo d'ordine n. 1 "Via Guelfa" relativo all'accordo quadro in oggetto, per € 1.582,88 oltre oneri ed iva;

- il modulo d'ordine n. 2 per prestazioni di CSE su interventi di "Manutenzione ordinaria programmata" è in attesa di approvazione per un importo di € 7.100,06 oltre oneri ed iva;

- con Determinazione n.DD/2022/04295 è stato affidato il modulo d'ordine n.3 "Via Farinata degli Uberti" relativo all'accordo quadro in oggetto, per € 986,70 oltre oneri ed iva;

- con Determinazione n.DD/2022/05259 sono stati affidati i moduli d'ordine n.4 "Manutenzione straordinaria Programmata Appalto Global Service - c.o. 190074 – Lungarno Medici" e il modulo d'ordine n. 5 "Progetto straordinario di adeguamento della segnaletica verticale negli attraversamenti pedonali nel Comune di Firenze - c.o. 190074" relativi all'accordo quadro in oggetto, per complessivi € 1.191,65 oltre oneri ed iva;

- con Determinazione n.DD/2022/09155 sono stati affidati i moduli d'ordine n. 6 "Riqualificazione Via Guicciardini– C.O. 200098" per un importo di € 1.052,27 oltre oneri ed iva, n.7 "Rifacimento muro di sostegno Via B. Fortini – C.O. 180086" per un importo di € 1.876,07 oltre oneri ed iva e n.8 "Intervento di ripristino a seguito del crollo del muro in Via Benedetto Castelli – C.O. 190074 per un importo di 2.087,02 oltre oneri ed iva"

- con Determinazione n. DD/2023/03204 è stato affidato il modulo d'ordine n.9 "Coordinamento della sicurezza in esecuzione relativamente ai lavori di via Guelfa - fase 2 tratto da via Santa Reparata a via Nazionale c.o. 180261 190074"

- l'importo finora affidato risulta inferiore all'importo massimo di servizi affidabili nel periodo di validità dell'Accordo Quadro per i servizi "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service" pari ad € 78.814,63 oltre iva ed oneri di legge;

Ritenuto pertanto dover affidare il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Monetizzazione Viale Gori – C.O. 180335 come dettagliato nell'allegato Modulo d'Ordine 9- bis, all'Arch. Carlos Gustavo Loggia, P.I. 03570040406, affidatario dell'Accordo Quadro avente ad oggetto il "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service", per un importo, al netto del ribasso offerto del 8,6464%, di € 712,67 oltre oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico;

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A1	Compenso Totale del Servizio n.1		€ 780,12
A2	Costi Speciali della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		-
A3	Importo Servizi soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 780,12
A4	Ribasso offerto su A3	8,6464%	€ 67,45

A	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (A4-A3)		€ 712,67
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Cassa di previdenza	4,0%	€ 28,51
B.2	Per I.V.A.	22,0%	€ 163,06
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 191,57
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (A+B)			€ 904,23

Dato atto che:

- la somma complessiva di € 904,23 trova copertura nelle somme a disposizione di cui al codice opera 180335, come da aspetti contabili di cui al presente atto;

- il **CIG derivato** del suddetto modulo d'ordine n. 9-bis dell'accordo quadro in questione risulta essere il seguente: ZA43C0B4DD;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ing. Alessandro Mercaldo;

Visto il certificato di regolarità contributiva Inarcassa dell'operatore economico, rilasciato in data 11/04/2023, mantenuto agli atti;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione vigente;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del sottoscritto RUP Ing. Alessandro Mercaldo cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

1. Di approvare il modulo d'ordine n. 9-bis "Monetizzazione Viale Gori", dell'Accordo Quadro avente ad oggetto il "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service" (CIG 90261262CF), composto dagli elaborati come elencati nella parte narrativa del presente atto ed allegati quale parte integrante.
2. Di affidare ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, all'Arch. Carlos Gustavo Loggia - P.I. 03570040406, il modulo d'ordine n. 9-bis di cui al precedente punto 1 – CIG derivato ZA43C0B4DD per un importo, di € 712,67 al netto del ribasso del 8,6464% offerto dall'affidatario, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale di € 904,23.
3. Di impegnare in favore dell'Arch. Carlos Gustavo Loggia (cod. benef. 56775) la somma di € 904,23, compresa cassa previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, così come indicato:

€ 904,23 avvalendosi dell'imp. 2023/4283 assunto sul capitolo 60301/2;

4. Di rideterminare, in conseguenza di quanto sopra esposto, il quadro economico degli interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi Viale Gori C.O. 180335, - CUP H17H18000060007 come di seguito riportato:

Riqualificazione marciapiede viale Gori + Baracca C.O. 180335		
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	
a1	LAVORI A MISURA	€ 109.875,12

a2	di cui ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 12.577,92
a3	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 97.297,20
a3.1	Ribasso d'asta del 24,99%	€ 24.314,57
A	Importo lavori al netto del ribasso del 24,99% inclusi oneri della sicurezza	€ 85.560,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Per IVA 22% su A	€ 18.823,32
b2	Per servizi di architettura e ingegneria DD2021/05807	€ 3.254,75
b3	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,75%)	€ 1.611,40
b4	Incarico CSE modulo 9-bis Arch. Loggia	€ 904,23
b5	Spese per incarichi esterni (CSE)	€ 2.095,77
b6	3% per accordi bonari	€ 4.021,43
b7	Imprevisti	€ 4.064,77
b8	Somme a disposizione da ribasso d'asta	€ 29.663,78
B	Totale somme a disposizione:	€ 64.439,45
A+B	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 150.000,00

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Alessandro Mercaldo

ALLEGATI INTEGRANTI

00_Modulo Ordine N_09_Gori REV01_signed.pdf -
8f6c34382794e035f7052e554345e764dfc9200bdfc9a76eddf3a54b57caeeda

conflitto_interessi_AQ_CSE_Global_signed.pdf -
003084bec1648edb45101dd2c38971c75d2e011eb23114aa9388e80dcf3e499f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60301	2	2023/4283		€ 2.095,77	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	60301	2	2023/7866		€ 904,23	56775 - Loggia Carlos Gustavo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.