

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08241
Del: 16/10/2023
Esecutivo Da: 16/10/2023
Proponente: E.Q. Impianti Sportivi

OGGETTO:

“Interventi di manutenzione ordinaria impianti sportivi in gestione diretta - Opere edili ed affini” - Prog. AQ0839/2023 (ex AQ0690/2022 - Lotto 3) - CIG 9662334A40 - Approvazione del contratto attuativo 3 (CIG derivato A01B102522) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilmayor S.r.l.

IL RESPONSABILE E.Q. IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1686/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1083/2023 del 20 febbraio 2023, con la quale:

- è stato approvato il progetto relativo alla manutenzione ordinaria edile degli uffici e strutture sociali, dei cimiteri e mercati, degli impianti sportivi e dell'I.T.I. Leonardo da Vinci del Comune di Firenze, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 2.502.555,26 (servizi/lavori + IVA + Incentivo), suddiviso in 4 (quattro) lotti così denominati:

- AQ0720/2022, “Interventi di manutenzione ordinaria edile uffici comunali e strutture sociali” di € 852.541,14 (servizi/lavori + IVA + Incentivo);
- AQ0697/2022, “Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” di € 771.160,69 (servizi/lavori + IVA + Incentivo);
- **AQ0690/2022**, “Manutenzione ordinaria impianti sportivi in gestione diretta - Opere edili ed affini” di € 639.853,43 (servizi/lavori + IVA + Incentivo);
- AQ0719/2022, “Interventi di manutenzione ordinaria edile I.T.I. Leonardo da Vinci (Q5)” di € 239.000,00 (servizi/lavori + IVA + Incentivo);

- è stata avviata la procedura di affidamento per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, avvalendosi la Stazione appaltante della facoltà di limitare il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico allo scopo di salvaguardare la concorrenza (v. considerando 79 della direttiva 2014/24/UE);

- si è statuito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’appalto, alla procedura aperta di cui art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione (c.d. “inversione procedimentale”), verificando così la documentazione amministrativa solo dei primi due concorrenti in graduatoria (CIG lotto 1 96623252D5; CIG lotto 2 96623317C7; **CIG lotto 3 9662334A40**; CIG lotto 4 9662340F32);

- è stata approvata la documentazione di gara relativa alla suddetta procedura;

- con determinazione dirigenziale n. 4794/2023 del 29 maggio 2023 è stata disposta la modifica del Responsabile Unico di Procedimento per il Lotto 3 in oggetto, dall’Ing. Filippo Cioni al sottoscritto Ing. Nicola Azzurrini;

- con determinazione dirigenziale n. 5352/2023 del 26 giugno 2023 è stato approvato il quadro economico aggiornato pre-gara dell’AQ0839/2023 (ex AQ0690/2022), denominato “Interventi di manutenzione ordinaria impianti sportivi in gestione diretta - Opere edili ed affini” e lo stesso è stato aggiudicato all’operatore economico Edilmayor S.r.l. (C.F. 06949200635 e P. IVA 03320331212), sulla base dell’offerta di ribasso del 26,476%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 516.427,30, di cui € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, sulla base del CIG 9662334A40. Al contempo sono state approvate le bozze di contratto attuativo n. 1, concernenti lavori a canone (CIG derivato 98917355F3) dell’importo netto di € 62.987,58 (di cui € 4.166,67 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, e di contratto attuativo n. 2 concernente lavori extra canone (CIG derivato 989177354F) dell’importo netto di € 30.563,87 (di cui € 13.333,33 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all’impresa aggiudicataria dell’AQ0839/2023 (ex AQ0690/2022) ed assunzione dei rispettivi impegni di spesa;

Rilevato che il quadro economico della spesa, come risultante dalla DD n. 5352/2023 sopra citata, è il seguente:

LOTTO 3 - Accordo Quadro AQ0839/2023 (ex AQ0690/2022)	
"Manutenzione ordinaria impianti sportivi in gestione diretta - Opere edili ed affini"	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizi netto C.A. 1	€ 58.820,91
Oneri della sicurezza C.A.1	€ 4.166,67
Sommano servizio ed oneri della sicurezza C.A.1	€ 62.987,58
IVA 22%	€ 13.857,27
Totale servizio + oneri + IVA C.A. 1	€ 76.844,85
Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio) C.A. 1	€ 1.599,21
Totale C.A. 1	€ 78.444,06
Lavori netti C.A. 2	€ 17.230,54
Oneri della sicurezza C.A. 2	€ 13.333,33
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A. 2	€ 30.563,87
IVA 22%	€ 6.724,05
Totale lavori + oneri + IVA C.A. 2	€ 37.287,92
Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio) C.A. 2	€ 208,25
Totale C.A. 2	€ 37.496,17
Residuo servizio/lavori ordinabili	€ 410.375,85
Residuo oneri della sicurezza su servizio/lavori ordinabili	€ 12.500,00
Residuo servizio/lavori + oneri della sicurezza ordinabili	€ 422.875,85
Residuo IVA 22%	€ 93.032,69

Residuo servizio/lavori + oneri della sicurezza + IVA ordinabili	€ 515.908,54
Residuo incentivo servizio/lavori ordinabile	€ 8.004,66
Importo Totale del Quadro Economico AQ0839/2023	€ 639.853,43

Considerato che mentre sono in corso l'esecuzione del contratto attuativo 1 (decorrenza dal primo luglio 2023 al 30 aprile 2024) per lavori a canone e del contratto attuativo 2 (decorrenza dal primo luglio 2023 al 30 aprile 2024) per lavori extra canone, è opportuno procedere ad affidare all'impresa aggiudicataria del predetto Accordo Quadro AQ0839/2023 (ex AQ0690/2022) ulteriori attività di manutenzione ordinaria programmata e preventiva ed a guasto. Per tale ragione è stata predisposta la bozza di un terzo contratto attuativo (concernente lavori extra canone), allegato integrante al presente provvedimento;

Visto il documento denominato “*Relazione impegni per contratto attuativo n° 3/2023: EXTRACANONE annualità 2023*” del 4 ottobre 2023 a firma del sottoscritto RUP, nella quale si dichiara che la spesa relativa al contratto attuativo n. 3 che si intende approvare con il presente atto non costituisce duplicazione di costi rispetto alle somme già impegnate con i precedenti contratti attuativi affidati all'impresa Edilmayor S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione: di fatti, le lavorazioni oggetto del terzo contratto esecutivo sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle già affidate con i precedenti contratti attuativi, seppur riconducibili ad attività manutentive rientranti nell'oggetto dell'Accordo Quadro AQ0839/2023;

Considerato che la spesa complessiva per il contratto attuativo 3, con CIG derivato A01B102522, bozza allegata al presente provvedimento che ha ad oggetto interventi extra canone, è pari a complessivi € 78.379,55 (di cui € 59.591,20 per lavori, € 3.340,06 per oneri della sicurezza, € 13.844,88 per IVA al 22% ed € 1.603,41 per incentivo funzioni tecniche, ultima voce ricalcolata sul lordo fittizio);

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0839/2023, alla luce dell'approvazione ad affidamento all'impresa Edilmayor S.r.l. del contratto attuativo 3, è il seguente:

LOTTO 3 - Accordo Quadro AQ0839/2023 (ex AQ0690/2022)	
“Manutenzione ordinaria impianti sportivi in gestione diretta - Opere edili ed affini”	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizi netto C.A. 1	€ 58.820,91
Oneri della sicurezza C.A.1	€ 4.166,67
Sommano servizio ed oneri della sicurezza C.A.1	€ 62.987,58
IVA 22%	€ 13.857,27

Totale servizio + oneri + IVA C.A. 1	€ 76.844,85
Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio) C.A. 1	€ 1.599,21
Totale C.A. 1	€ 78.444,06
Lavori netti C.A. 2	€ 17.230,54
Oneri della sicurezza C.A. 2	€ 13.333,33
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A. 2	€ 30.563,87
IVA 22%	€ 6.724,05
Totale lavori + oneri + IVA C.A. 2	€ 37.287,92
Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio) C.A. 2	€ 208,25
Totale C.A. 2	€ 37.496,17
C.A. 3 - Lavori netti	€ 59.591,20
C.A. 3 - Oneri della sicurezza	€ 3.340,06
C.A. 3 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 62.931,26
C.A. 3 - IVA 22%	€ 13.844,88
C.A. 3 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 76.776,14
C.A. 3 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 1.603,41
Totale C.A. 3	€ 78.379,55
Residuo servizio/lavori ordinabili	€ 350.784,65
Residuo oneri della sicurezza su servizio/lavori ordinabili	€ 9.159,94
Residuo servizio/lavori + oneri della sicurezza ordinabili	€ 359.944,59
Residuo IVA 22%	€ 79.187,81
Residuo servizio/lavori + oneri della sicurezza + IVA ordinabili	€ 439.132,40

Residuo incentivo servizio/lavori ordinabile	€ 6.401,25
Importo Totale del Quadro Economico AQ0839/2023	€ 639.853,43

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di approvare la bozza di contratto attuativo 3, con CIG A01B102522 (derivato da CIG 9662334A40), dell'importo complessivo di € 78.379,55, come si evince dalla relazione di impegno di spesa per il predetto contratto attuativo, anch'essa allegata e che si intende approvare con il presente provvedimento, con contestuale affidamento delle ulteriori lavorazioni ordinabili alla ditta Edilmayor S.r.l.;

Preso atto che:

- le lavorazioni oggetto del contratto attuativo 3 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza il 31 dicembre 2023;
- a seguito dell'approvazione del suddetto contratto attuativo residuano € 439.132,40 (di cui € 350.784,65 per servizio/lavori, € 9.159,94 per oneri della sicurezza ed € 79.187,81 per IVA al 22%) da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0839/2023, come si evince dal quadro economico sopra illustrato;

Ritenuto pertanto opportuno assumere gli impegni di spesa:

- a favore della ditta Edilmayor S.r.l. (C.F. 06949200635 e P. IVA 03320331212) (cod. ben. 29650) per la somma complessiva di € 76.776,14 (IVA al 22% inclusa) per lavori extra canone concernenti il contratto attuativo 3 relativo all'Accordo quadro in oggetto, così ripartiti nei diversi capitoli di bilancio ordinario 2023:

ANNO 2023	
Capitolo	Importi
30950	€ 65.436,32
30945	€ 11.339,82

- quanto all'incentivo funzioni tecniche (cod. ben. 2882) del contratto attuativo 3, pari a complessivi € 1.603,41, si provvede all'assunzione degli impegni di spesa a valere sui seguenti capitoli di bilancio ordinario 2023:

ANNO 2023	
Capitolo	Importi
30950	€ 1.366,59
30945	€ 236,82

--	--

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali da cui sono state estratte, conservate agli atti di questo Ufficio;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii;
- l'art. 226 d.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- gli artt. 12 e 23 Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e in questa sede richiamati integralmente:

1. di approvare la bozza di contratto attuativo 3, con CIG A01B102522 (derivato da CIG 9662334A40), nell'ambito dell'Accordo Quadro AQ0839/2023 (ex AQ0690/2022), denominato "Interventi di manutenzione ordinaria impianti sportivi in gestione diretta - Opere edili ed affini", allegata al presente provvedimento quale parte integrante, concernente lavori di manutenzione ordinaria extra canone, dell'importo complessivo di € 78.379,55 (di cui € 59.591,20 per lavori, € 3.340,06 per oneri della sicurezza, € 13.844,88 per IVA al 22% ed € 1.603,41 per incentivo funzioni tecniche, ultima voce ricalcolata sul lordo fittizio), come si evince dal documento denominato "*Relazione impegni per contratto attuativo n° 3/2023: EXTRACANONE annualità 2023*", anch'esso allegato integrante che si intende approvare con il presente provvedimento, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Edilmayor S.r.l.;
2. i lavori oggetto del contratto attuativo 3 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza il 31 dicembre 2023;
3. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0839/2023, a seguito dell'approvazione ed affidamento del terzo contratto attuativo all'aggiudicataria, è l'ultimo descritto

in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

4. di impegnare giuridicamente, ai fini di quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 78.379,55, di cui € 76.776,14 (lavori + IVA) a favore della ditta Edilmayor S.r.l. (C.F. 06949200635 e P. IVA 03320331212) (cod. ben. 29650) ed € 1.603,41 per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) nei diversi capitoli di bilancio ordinario 2023, secondo la ripartizione evidenziata nelle ultime due tabelle riepilogative della spesa descritte in narrativa e che qui si intendono richiamate, capitoli che presentano la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che a seguito dell'approvazione del suddetto contratto attuativo residuano € 439.132,40 (di cui € 350.784,65 per servizio/lavori, € 9.159,94 per oneri della sicurezza ed € 79.187,81 per IVA al 22%) da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0839/2023, come si evince dall'ultimo quadro economico illustrato in narrativa;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il sottoscritto Ing. Nicola Azzurrini e che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

CA3_bozza.pdf - 0d2a7b1ed922c586d0b982cfc7b558ada348f9ecf7f3d0f65406b64b0de57c2
Relazione impegni CA3.pdf - 36afaba736004d19738d36439f3d9ca39721cc67cde7ec31908fab636514ccb7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Nicola Azzurrini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	30950		2023/8728		€ 65.436,32	29650 - EDILMAYOR S.R.L.
2)	U	2023	30950		2023/8729		€ 1.366,59	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2023	30945		2023/8730		€	29650 - EDILMAYOR

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							11.339,82	S.R.L.
4)	U	2023	30945		2023/8731		€ 236,82	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.