

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09867

Del: 29/11/2023

Esecutivo Da: 29/11/2023

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTERRE ALBERATO TRA LE CARREGGiate DI VIA LUNGO L'AFFRICO E VIALE DE AMICIS CC.OO. 220385 - 230194 - CUP H17H22003190002 - Affidamento all' Arch. Benelli per l'Incarico CSP e CSE del modulo d'ordine n. 6 (CIG derivato ZE03D5E066) dell'Accordo Quadro avente ad oggetto servizi di ingegneria e architettura per lavori di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina Q. 2-3-4-5 CIG AQ 9915612DDD

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/06202 del 24/07/2023 con cui:

- si approvavano gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi "Servizi di ingegneria e architettura per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina dei quartieri 2, 3, 4 e 5";
- si aggiudicava il suddetto accordo quadro -CIG 9915612DDD- all'Arch. SEBASTIAN BENELLI, con sede legale in Via Torricoda n. 5 - 50142 Firenze C.F. BNLSST72C18G912N P.I. 06631150486, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 61.891,41 oltre iva ed oneri di legge;
- si dava atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione si sarebbe provveduto

di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi oggetto dello stesso, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

- si dava atto inoltre che le singole prestazioni, di volta in volta individuate dall'Amministrazione, sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo è determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro approvati con il suddetto provvedimento;

Visto il Contratto di Accordo Quadro prot. N. 257192 sottoscritto con l'affidatario Arch. Sebastian Benelli in data 07/08/2023;

Richiamato l'art. 1 comma 8 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato integrante del suddetto Contratto di Accordo Quadro, in base al quale con la conclusione dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario si obbliga ad assumere i servizi che in seguito saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso;

Premesso che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 del Comune di Firenze, è previsto l'intervento denominato "Riqualificazione di Via Lungo l'Affrico" – CC.OO. 220385 e 230194 " (Manutenzione straordinaria parterre alberato tra le carreggiate di via Lungo l'Affrico e Viale De Amicis - ammontanti ad € 1.200.000,00), finanziati in parte con mutuo da assumere e in parte con finanziamento privato;
- è stata richiesta variazione di bilancio, e conseguente variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 per portare l'importo totale dell'intervento a € 1.480.606,50, interamente finanziato con mutuo, da assumere nell'esercizio finanziario corrente;
- con Delibera di Giunta proposta n. DG/2023/00643 è in corso di approvazione il progetto esecutivo di Riqualificazione di Via Lungo l'Affrico e Viale De Amicis – CUP H17H22003190002 per l'importo complessivo di € 1.480.606,50;

Visto il Modulo d'ordine n. 6, relativo al sopra citato contratto di Accordo Quadro prot. N. 257192, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, dal quale risulta che, nell'ambito degli interventi dell'appalto denominato "Manutenzione straordinaria parterre alberato tra le carreggiate di via Lungo l'Affrico e viale De Amicis" – C.O. 220385-230194, è necessario procedere all'affidamento all'aggiudicatario dei servizi di architettura e ingegneria come dettagliati e descritti nello stesso Modulo d'ordine 6 ovvero prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione per un importo determinato in € **6.613,93** al netto del ribasso del 40,00000%, oltre cassa al 4% ed IVA 22%, per un **totale di € 8.391,76**;

Dato atto che, non essendo ancora acceso il mutuo di cui ai cc.oo. 220385 - 230194, risulta necessario finanziare la somma di € 8.391,76, relativa all'affidamento di cui al presente atto, mediante il fondo di rotazione di cui all'impegno n. 2023/8654 assunto sul Capitolo di Bilancio 50930/2, e che tale somma che verrà recuperata al momento della disponibilità del finanziamento relativo al codice opera 230194;

Dato atto che, nell'ambito del contratto di Accordo Quadro in oggetto (CIG padre 9915612DDD) "Servizi di ingegneria e architettura per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina dei quartieri 2, 3, 4 e 5", sono stati affidati all' Arch. Sebastian Benelli i seguenti moduli d'ordine:

- con la determinazione DD/2023/06772 è stato affidato il Modulo n. 1 relativo all'applicativo n. 2 del c.o.

190080 denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q 2-3 - Anno 2021" - per le prestazioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo determinato in € 2.250,19 oltre cassa ed I.V.A.;

- con la determinazione DD/2023/07995 sono stati affidati i Moduli n.2 e n.3 relativi all'applicativo n. 1 e all'applicativo n.2 del ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DEI QUARTIERI 4 E 5" - C.O.200102 - CUP H17H22001380004 per le prestazioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo determinato in € 11.341,68 oltre cassa ed I.V.A.;

- con la determinazione DD/2023/07997 è stato affidato il Modulo n. 4, relativo all'applicativo n. 1 del c.o. 200103 nell'ambito dell' Accordo Quadro "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q 2-3" - per le prestazioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo determinato in € 4.002,79 oltre cassa ed I.V.A.;

- con la determinazione DD/2023/09383 è stato affidato il Modulo n. 5, nell'ambito dell'Accordo Quadro PNRR M5C2I2.1 denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in via di Legnaia e via Pisana: intervento 4 - viabilità pubblica (riqualificazione via di Legnaia e via di Scandicci) - CC.OO. 210115 - 220207 - 220208" per le prestazioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo determinato in € 5.630,40 oltre cassa ed I.V.A.;

- e che pertanto la somma complessiva affidata all'appaltatore nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 9915612DDD, comprensiva del modulo d'ordine n. 6 che si affida col presente atto è di € 29.838,99, oltre cassa e iva, a fronte di un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità del contratto di Accordo Quadro, pari ad € 61.891,41 oltre cassa e iva di legge;

Richiamato l'articolo 2 del Capitolato Prestazionale tecnico, allegato integrante del suddetto Contratto di Accordo Quadro, in base al quale costituiscono oggetto del contratto di accordo quadro le prestazioni sopra elencate;

Preso atto:

- della necessità, per l'esecuzione del suddetto intervento, di figure professionali specialistiche per l'espletamento delle prestazioni professionali sopra descritte;

- delle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 24 ed al comma 1, secondo periodo, dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016;

- che all'interno della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità non è presente personale abilitato e attualmente disponibile a svolgere le attività sopra specificate;

- rilevata pertanto la necessità di attivarsi ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui dall'art. 27 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze (verifica della presenza di figure tecniche nell'organico), al fine di avvalersi di personale esterno all'ufficio;

- dato atto che sono state attivate le procedure previste dalla Delibera di Giunta Comunale. n. 643/541 del 11/5/99 e s.m.i., per il reperimento di specifica figura professionale, all'interno dell'organico del Comune di Firenze, idonea a coprire gli incarichi sopra citati, concluse con esito negativo come da nota prot. 355372 del 08.11.2023 per l'incarico sul cc.oo. 220385 - 230194 del

Direttore della Direzione Gare, appalti e partecipate;

Ritenuto pertanto di poter affidare le suddette attività di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori relativi all'appalto denominato "Manutenzione straordinaria parterre alberato tra le carreggiate di via Lungo l'Affrico e viale De Amicis" – C.O. 220385-230194 – CUP H17H22003190002 all'operatore economico Arch. Sebastian Benelli affidatario dell'Accordo Quadro avente ad oggetto servizi di ingegneria e architettura per lavori di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina q 2-3-4-5 ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016: modulo d'ordine n. 6 CIG DERIVATO **ZE03D5E066**

Vista l'Incarica positiva dell'operatore economico, mantenuta agli atti;

Ritenuto che, per quanto riguarda i pagamenti, si procederà, come scritto nel modulo d'ordine n. 6, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto o, in considerazione della durata del presente modulo d'ordine, come da accordo tra le parti;

Dato atto che, il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro in questione denominato "Servizi di ingegneria e architettura per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina dei quartieri 2, 3, 4 e 5" è l'ing. Andrea Campolmi che è lo stesso Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione, a seguito dell'affidamento che si approva con il presente atto, dei servizi di cui ai Moduli d'ordine n. 6, in quanto RUP del cc.oo. 220385 – 230194;

Visti i controlli eseguiti sull'operatore economico in occasione dell'aggiudicazione, in corso di validità;

Viste le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 203 del 09/05/2023;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del sottoscritto RUP Ing. Andrea Campolmi cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso, come risulta da apposita dichiarazione allegata alla determinazione DD/2023/06202;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze.

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 che continua ad applicarsi per l'accordo quadro oggetto del presente atto;

DETERMINA

- Di approvare il modulo d'ordine n. 6 Accordo Quadro avente ad oggetto "Servizi di ingegneria e architettura per lavori di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina q 2-3-4-5" (CIG padre 9915612DDD), composti dagli elaborati allegati al seguente atto quale parte integrante;

- Di affidare ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, all' Arch. Sebastian Benelli (cod. ben. 42407) con sede legale in Firenze, il modulo d'ordine:

N. 6 CIG derivato ZE03D5E066 per l'importo contrattuale di € 6.613,93 oltre cassa e I.V.A. al 22%, per un totale di € **8.391,76**;

- Di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di impegnare, per lo svolgimento della procedura di affidamento oggetto del presente atto, la somma complessiva di € **8.391,76**, cassa professionale 4% ed IVA 22% incluse, a favore dell'operatore economico Arch. Sebastian Benelli a valere sull'impegno n. 2023/8654 assunto su Capitolo di Bilancio 50930/2 "SPESE PER INCARICHI ESTERNI DA CORRISPONDERE A PROFESSIONISTI IN ATTESA DEL FINANZIAMENTO DEFINITIVO";

- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in sede di affidamento e di esecuzione è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

00_Modulo Ordine N_6_Benelli_R00_signed.pdf -
daae277bc716487cf66e2c9da27371ec380ddb7c3d6ca2a1473083f46d9fbab8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	50930	2	2023/8654	1	€	42407 - BENELLI

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							8.391,76	SEBASTIAN

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.