

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03050

Del: 19/04/2024

Esecutivo Da: 19/04/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica

### OGGETTO:

“Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione della bozza di contratto attuativo 7 (CIG derivato B14C8048E1) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.

### IL RESPONSABILE E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

#### Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*”;
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*”;
- con determinazione dirigenziale n. 1674/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 1083/2023 del 20 febbraio 2023, con la quale:

- è stato approvato il progetto relativo alla manutenzione ordinaria edile degli uffici e strutture sociali, dei cimiteri e mercati, degli impianti sportivi e dell'I.T.I. Leonardo da Vinci del Comune di Firenze,

predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 2.502.555,26 (servizi/lavori + IVA + Incentivo), suddiviso in 4 (quattro) lotti così denominati:

- AQ0720/2022, “Interventi di manutenzione ordinaria edile uffici comunali e strutture sociali” di € 852.541,14 (servizi/lavori + IVA + Incentivo);
- **AQ0697/2022**, “Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” di € 771.160,69 (servizi/lavori + IVA + Incentivo);
- AQ0690/2022, “Manutenzione ordinaria impianti sportivi in gestione diretta - Opere edili ed affini” di € 639.853,43 (servizi/lavori + IVA + Incentivo);
- AQ0719/2022, “Interventi di manutenzione ordinaria edile I.T.I. Leonardo da Vinci (Q5)” di € 239.000,00 (servizi/lavori + IVA + Incentivo);

- è stata avviata la procedura di affidamento per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, avvalendosi la Stazione appaltante della facoltà di limitare il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico allo scopo di salvaguardare la concorrenza (v. considerando 79 della direttiva 2014/24/UE);

- si è statuito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’appalto, alla procedura aperta di cui art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione (c.d. “inversione procedimentale”), verificando così la documentazione amministrativa solo dei primi due concorrenti in graduatoria (CIG lotto 1 96623252D5; CIG lotto 2 96623317C7; CIG lotto 3 9662334A40; CIG lotto 4 9662340F32);

- è stata approvata la documentazione di gara relativa alla presente procedura;

#### **Richiamate altresì:**

- la determinazione dirigenziale n. 4794/2023 del 29 maggio 2023, con la quale è stata disposta la modifica del Responsabile Unico di Procedimento per il lotto 2 in oggetto, dall’Ing. Filippo Cioni all’Ing. Lorenzo Mattioli;

- la determinazione dirigenziale n. 5313/2023 del 26 giugno 2023, con la quale è stato approvato il quadro economico aggiornato pre-gara dell’AQ0697/2022, denominato “*Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati*” e lo stesso è stato aggiudicato all’operatore economico Edilizia San Giorgio S.r.l., (C.F. e P. IVA 04883450480), sulla base dell’offerta di ribasso del 25,00%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 622.405,72, di cui € 74.688,69 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, sulla base del CIG 96623317C7. Al contempo sono state approvate le bozze di contratto attuativo n. 1, concernenti lavori a canone (CIG derivato 9880088A89) dell’importo netto di € 90.579,45 (di cui € 13.935,30 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, e di contratto attuativo n. 2 concernente lavori extra canone (CIG derivato 98800982CC) dell’importo netto di € 36.602,37 (di cui € 4.130,75 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all’impresa aggiudicataria dell’AQ0697/2022 ed assunzione dei rispettivi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 7119/2023 del 5 settembre 2023, con la quale è stata approvata la bozza di contratto attuativo 3 concernente lavori extra canone (CIG derivato A0071000F7) dell’importo netto di € 73.980,28 (di cui € 8.917,55 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con

contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0697/2022 ed assunzione dei rispettivi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 8998/2023 del 9 novembre 2023, con la quale è stata approvata la bozza di contratto attuativo 4 concernente lavori extra canone (CIG derivato A0258DEABE) dell'importo netto di € 82.674,65 (di cui € 9.965,56 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0697/2022 ed assunzione dei rispettivi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 1472/2024 del 29 febbraio 2024 (esecutiva il primo marzo 2024), con la quale sono state approvate le bozze di contratto attuativo 5 concernente lavori a canone (CIG derivato B08C841302) dell'importo netto di € 126.811,23 (di cui € 19.509,41 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, e di contratto attuativo 6 concernente lavori extra canone (CIG derivato B08C5E2E15) dell'importo netto di € 35.767,28 (di cui € 3.832,22 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l.;

**Rilevato che** il quadro economico della spesa, come risultante dalla DD n. 1472/2024 sopra citata, è il seguente:

AQ0697/2022	
"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati"	
DESCRIZIONE	IMPORTO
C.A. 1 - Servizi netto	€ 76.644,15
C.A. 1 - Oneri della sicurezza	€ 13.935,30
C.A. 1 - Sommano servizio ed oneri della sicurezza	€ 90.579,45
C.A. 1 - IVA 22%	€ 19.927,48
C.A. 1 - Totale servizio + oneri + IVA	€ 110.506,93
C.A. 1 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 2.206,42
<b>Totale C.A. 1</b>	<b>€ 112.713,35</b>
C.A. 2 - Lavori netti	€ 32.471,62
C.A. 2 - Oneri della sicurezza	€ 4.130,75
C.A. 2 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 36.602,37
C.A. 2 - IVA 22%	€ 8.052,53

C.A. 2 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 44.654,90
C.A. 2 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 901,10
<b>Totale C.A. 2</b>	<b>€ 45.556,00</b>
C.A. 3 - Lavori netti	€ 65.062,73
C.A. 3 - Oneri della sicurezza	€ 8.917,55
C.A. 3 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 73.980,28
C.A. 3 - IVA 22%	€ 16.275,66
C.A. 3 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 90.255,94
C.A. 3 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 1.817,69
<b>Totale C.A. 3</b>	<b>€ 92.073,63</b>
C.A. 4 - Lavori netti	€ 72.709,09
C.A. 4 - Oneri della sicurezza	€ 9.965,56
C.A. 4 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 82.674,65
C.A. 4 - IVA 22%	€ 18.188,42
C.A. 4 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 100.863,07
C.A. 4 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 2.031,31
<b>Totale C.A. 4</b>	<b>€ 102.894,38</b>
C.A. 5 - Servizi netto	€ 107.301,82
C.A. 5 - Oneri della sicurezza	€ 19.509,41
C.A. 5 - Sommano servizio ed oneri della sicurezza	€ 126.811,23
C.A. 5 - IVA 22%	€ 27.898,47

C.A. 5 - Totale servizio + oneri + IVA	€154.709,70
C.A. 5 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 2.409,41
<b>Totale C.A. 5</b>	<b>€ 157.119,11</b>
C.A. 6 - Lavori netti	€ 31.935,06
C.A. 6 - Oneri della sicurezza	€ 3.832,22
C.A. 6 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 35.767,28
C.A. 6 - IVA 22%	€ 7.868,80
C.A. 6 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 43.636,08
C.A. 6 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 679,58
<b>Totale C.A. 6</b>	<b>€ 44.315,66</b>
Residuo servizio/lavori ordinabili	€ 161.592,56
Residuo oneri della sicurezza su servizio/lavori ordinabili	€ 14.397,90
Residuo servizio/lavori + oneri della sicurezza ordinabili	€ 175.990,46
Residuo IVA 22%	€ 38.717,90
Residuo servizio/lavori + oneri della sicurezza + IVA ordinabili	€ 214.708,36
Residuo incentivo servizio/lavori ordinabile	€ 1.780,20
<b>Importo Totale del Quadro Economico AQ0697/2022</b>	<b>€ 771.160,69</b>

**Dato atto che** la durata dell'Accordo Quadro AQ0697/2022 stipulato tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria, ditta Edilizia san Giorgio S.r.l., decorre dal primo luglio 2023 fino al 30 giugno 2025 (come possibile evincere della citata DD/2023/05313);

**Considerato che:**

- mentre sono in corso di esecuzione le lavorazioni afferenti al contratto attuativo 2 (decorrenza dal primo luglio 2023 al 31 dicembre 2024), è opportuno procedere ad affidare all'impresa aggiudicataria del predetto Accordo Quadro AQ0697/2022 ulteriori attività di manutenzione ordinaria programmata

e preventiva ed a guasto. Per tale ragione è stata predisposta la bozza di un settimo contratto attuativo (concernente lavori extra canone), allegata quale integrante al presente provvedimento;

- la spesa relativa al contratto attuativo n. 7 che si intende approvare con il presente atto non costituisce duplicazione di costi rispetto alle somme già impegnate con i precedenti contratti attuativi affidati all'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione: di fatti, le lavorazioni oggetto del settimo contratto esecutivo sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle già affidate con i precedenti contratti attuativi, seppur riconducibili ad attività manutentive rientranti nell'oggetto dell'Accordo Quadro AQ0697/2022;

- inoltre, la necessità di procedere all'impegno di spesa delle somme afferenti il predetto contratto attuativo 7 si è palesata per la necessità di mettere in atto e proseguire tutte le verifiche, obbligatorie per legge, programmate e preventive previste nel progetto definitivo ad Accordo Quadro e volte a verificare la sicurezza degli immobili di interesse;

**Dato atto che** per mero errore materiale nella relazione allegata si scrive che sono in corso di esecuzione anche i contratti attuativi 3 e 4, entrambi per lavori extra canone, contratti che sono scaduti in data 31 dicembre 2023, come possibile evincere dalla citata DD/2023/08998, ed il contratto attuativo 6, per il quale l'inizio lavori è previsto per il primo maggio 2024, come possibile evincere dalla DD/2024/01472;

**Tenuto conto che**, come emerge dal documento denominato "Relazione impegni per contratto attuativo 7" del 12 aprile 2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Lorenzo Mattioli, allegato al presente atto quale parte integrante, la spesa complessiva per il contratto attuativo 7, con CIG derivato B14C8048E1, bozza che ha ad oggetto lavori extra canone, è pari ad € 106.460,99 (di cui € 76.718,69 per lavori, € 9.206,24 per oneri della sicurezza, € 18.903,49 per IVA al 22% ed €1.632,57 per incentivo funzioni tecniche);

**Dato atto che** il CIG derivato del summenzionato contratto attuativo è stato acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e precisato nella delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

**Rilevato pertanto che** il quadro economico generale della spesa dell'AQ0697/2022, alla luce dell'approvazione ad affidamento all'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l. del contratto attuativo 7, è il seguente:

AQ0697/2022	
"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati"	
DESCRIZIONE	IMPORTO
C.A. 1 - Servizi netto	€ 76.644,15
C.A. 1 - Oneri della sicurezza	€ 13.935,30
C.A. 1 - Sommano servizio ed oneri della sicurezza	€ 90.579,45

C.A. 1 - IVA 22%	€ 19.927,48
C.A. 1 - Totale servizio + oneri + IVA	€ 110.506,93
C.A. 1 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 2.206,42
<b>Totale C.A. 1</b>	<b>€ 112.713,35</b>
C.A. 2 - Lavori netti	€ 32.471,62
C.A. 2 - Oneri della sicurezza	€ 4.130,75
C.A. 2 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 36.602,37
C.A. 2 - IVA 22%	€ 8.052,53
C.A. 2 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 44.654,90
C.A. 2 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 901,10
<b>Totale C.A. 2</b>	<b>€ 45.556,00</b>
C.A. 3 - Lavori netti	€ 65.062,73
C.A. 3 - Oneri della sicurezza	€ 8.917,55
C.A. 3 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 73.980,28
C.A. 3 - IVA 22%	€ 16.275,66
C.A. 3 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 90.255,94
C.A. 3 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 1.817,69
<b>Totale C.A. 3</b>	<b>€ 92.073,63</b>
C.A. 4 - Lavori netti	€ 72.709,09
C.A. 4 - Oneri della sicurezza	€ 9.965,56
C.A. 4 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 82.674,65
C.A. 4 - IVA 22%	€ 18.188,42

C.A. 4 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 100.863,07
C.A. 4 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 2.031,31
<b>Totale C.A. 4</b>	<b>€ 102.894,38</b>
C.A. 5 - Servizi netto	€ 107.301,82
C.A. 5 - Oneri della sicurezza	€ 19.509,41
C.A. 5 - Sommano servizio ed oneri della sicurezza	€ 126.811,23
C.A. 5 - IVA 22%	€ 27.898,47
C.A. 5 - Totale servizio + oneri + IVA	€ 154.709,70
C.A. 5 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 2.409,41
<b>Totale C.A. 5</b>	<b>€ 157.119,11</b>
C.A. 6 - Lavori netti	€ 31.935,06
C.A. 6 - Oneri della sicurezza	€ 3.832,22
C.A. 6 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 35.767,28
C.A. 6 - IVA 22%	€ 7.868,80
C.A. 6 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 43.636,08
C.A. 6 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 679,58
<b>Totale C.A. 6</b>	<b>€ 44.315,66</b>
C.A. 7 - Lavori netti	€ 76.718,69
C.A. 7 - Oneri della sicurezza	€ 9.206,24
C.A. 7 - Sommano lavori ed oneri della sicurezza	€ 85.924,93
C.A. 7 - IVA 22%	€ 18.903,49

C.A. 7 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 104.828,42
C.A. 7 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 1.632,57
<b>Totale C.A. 7</b>	<b>€ 106.460,99</b>
Residuo servizio/lavori ordinabili	€ 84.873,87
Residuo oneri della sicurezza su servizio/lavori ordinabili	€ 5.191,66
Residuo servizio/lavori + oneri della sicurezza ordinabili	€ 90.065,53
Residuo IVA 22%	€ 19.814,41
Residuo servizio/lavori + oneri della sicurezza + IVA ordinabili	€ 109.879,94
Residuo incentivo servizio/lavori ordinabile	€ 147,63
<b>Importo Totale del Quadro Economico AQ0697/2022</b>	<b>€ 771.160,69</b>

**Vista** la Circolare a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate del Comune di Firenze del 21 settembre 2023, recante “*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Deliberazione di Giunta n. 207/2019 – PARTE 1 - indicazioni operative su questioni generali comuni a lavori servizi e forniture; PARTE – 2 indicazioni operative per servizi e forniture*” (ricevuta al protocollo generale n. 298906 del 21 settembre 2023);

**Considerato che** “*in caso di accordo quadro per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’Accordo ma solo, appunto, l’importo dei lavori effettivamente ordinati*” (Quesito del Servizio Supporto Giuridico MIMS - Codice identificativo n. 1573 del 13 ottobre 2022), linea interpretativa recepita anche nella predetta Circolare del 21 settembre 2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

**Dato atto che**, la quota accantonata per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 7 dell’AQ0697/2022, nel quadro economico dell’intervento in oggetto, è stata calcolata seguendo la linea interpretativa recepita nella succitata Circolare;

**Ritenuto pertanto**, con il presente provvedimento, di approvare la bozza di contratto attuativo 7, con CIG B14C8048E1 (derivato da CIG 96623317C7), dell’importo netto di € 85.924,93 (di cui € 9.206,24 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, come si evince dalla relazione di impegno di spesa per il predetto contratto attuativo, anch’essa allegata e che si intende approvare con il presente provvedimento, con contestuale affidamento delle ulteriori prestazioni ordinabili alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l.;

**Preso atto che:**

- le lavorazioni oggetto del contratto attuativo 7 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento al 31 dicembre 2024;
- a seguito dell'approvazione del suddetto contratto attuativo residuano € 109.879,94 (di cui € 84.873,87 per servizio/lavori, € 5.191,66 per oneri della sicurezza ed € 19.814,41 per IVA al 22%) da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0697/2022, come si evince dal quadro economico sopra illustrato;

**Ritenuto pertanto opportuno** assumere gli impegni di spesa:

- a favore della ditta Edilizia San Giorgio S.r.l. (C.F. e P.IVA 04883450480) (cod. ben. 13505) per la somma complessiva di € 104.828,42 (IVA al 22% inclusa) per il contratto attuativo 7, così ripartiti nei diversi capitoli di bilancio ordinario per l'annualità 2024:

ANNO 2024	
Capitolo	CA7
42926	€ 52.331,50
42946	€ 52.496,92

- quanto all'incentivo funzioni tecniche (cod. ben. 2882) del contratto attuativo 7, pari ad € 1.632,57, si provvede all'assunzione degli impegni di spesa a valere sui seguenti capitoli di bilancio ordinario per l'annualità 2024:

ANNO 2024	
Capitolo	CA7
42926	€ 815,00
42946	€ 817,57

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Dato atto** che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali da cui sono state estratte, conservate agli atti di questo Ufficio;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii;
- l'art. 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- gli artt. 12 e 23 Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa e in questa sede richiamati integralmente:

1. di approvare il documento denominato "Relazione impegni per contratto attuativo 7" del 12 aprile 2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, allegato al presente atto quale parte integrante, nella quale viene esplicitata la necessità di procedere all'impegno di spesa delle somme afferenti il contratto attuativo 7 dell'AQ0697/2022 denominato "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (CIG 96623317C7);
2. di approvare la bozza di contratto attuativo 7, con CIG B14C8048E1 (derivato da CIG 96623317C7), allegata al presente provvedimento quale parte integrante, concernente lavori extra canone, dell'importo netto di € 85.924,93 (di cui € 9.206,24 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l.;
3. le lavorazioni oggetto del contratto attuativo 7 avranno decorrenza dalla data di esecutività della presente determina fino al 31 dicembre 2024;
4. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0697/2022, a seguito dell'approvazione ed affidamento del settimo contratto attuativo all'aggiudicataria, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;
5. di impegnare giuridicamente la somma complessiva di € 106.460,99, di cui € 104.828,42 (IVA al 22% inclusa) per il contratto attuativo 7 a favore della ditta Edilizia San Giorgio S.r.l. (C.F. e P.IVA 04883450480) (cod. ben. 13505) ed € 1.632,57 quale rispettivo incentivo funzioni tecniche (cod. ben. 2882) nei diversi capitoli di bilancio ordinario dell'annualità 2024, secondo la ripartizione evidenziata nella penultima ed ultima tabelle riepilogative della spesa descritta in narrativa e che qui si intende espressamente richiamata;
6. di dare atto che a seguito dell'approvazione del suddetto contratto attuativo residuano € 109.879,94 (di cui € 84.873,87 per servizio/lavori, € 5.191,66 per oneri della sicurezza ed € 19.814,41 per IVA al 22%) da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0697/2022;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è l'Ing. Lorenzo Mattioli, che ha dichiarato che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti

dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0697\_Ordinaria\_BozzaContrattoAttuativo\_EXTRA\_007.pdf -  
3bf18ee28eb54902577ed542c42b878fed2b758a174dbe6859c47c4068f43337

AQ0697\_Ordinaria\_RelazioneImpegni\_004\_signed.pdf -  
1bd61074f798c9b41121cfb1e28e431b9383ce0d85c6feaf0df1e07c2c1dd6f6

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	42926		2024/6786		€ 52.331,50	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
2)	U	2024	42926		2024/6787		€ 815,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	42946		2024/6788		€ 52.496,92	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
4)	U	2024	42946		2024/6789		€ 817,57	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.