



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04008

Del: 24/05/2024

Esecutivo Da: 24/05/2024

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

GLOBAL SERVICE DELLA RETE STRADALE - Affidamento del modulo Mod. ord. n. 20 –Arch. Gustavo Loggia
Intervento di consolidamento del muro di sostegno in via Cosimo Il Vecchio c.o. 230209 CIG: A05A15E500 -
CUP: H17H23000450004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- a seguito di procedura ristretta, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Viabilità n.6090 del 11/09/2018 l'appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza dei servizi, denominato "Global Service della rete stradale del Comune di Firenze - CIG: 7169425CA9, è stato affidato per l'importo contrattuale di € 22.028.726,51, comprensivi di € 698.323,36 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €.4.846.319,83 quale IVA ai sensi di legge, all'aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo di Imprese AVR SPA (mandataria) - SODI STRADE SRL (mandante) - SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante) e sono stati assunti gli impegni di spesa;

- in data 11/09/2018 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. 64926 stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese AVR SPA (mandataria) - SODI STRADE SRL (mandante) - SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante), affidatario dell'appalto in questione;

- con Deliberazione di Giunta comunale DG/2021/326 l'Amministrazione Comunale approvava l'esercizio dell'opzione contrattuale che prevede la possibilità di ripetere l'appalto di Global service della rete stradale del Comune di Firenze ex art. 63, comma 5 d.lgs. 50/2016, per un ulteriore triennio dalla scadenza del termine contrattuale di 3 anni dalla sottoscrizione del verbale di consegna (dal 12/09/2021 al 12/09/2024) secondo il

progetto di cui al primo triennio e sulla base dell'offerta presentata in sede di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/05113, sulla base della deliberazione di Giunta comunale sopra citata, si disponeva la ripetizione dell'appalto del Global Service per un ulteriore triennio dalla scadenza del termine contrattuale di 3 anni dalla sottoscrizione del vergale di consegna (dal 12/09/2021 al 12/09/2024) secondo il progetto di cui al primo triennio e sulla base dell'offerta presentata in sede di gara - CIG 8846536872;

Visto il contratto di appalto Rep. 65266 stipulato in data 08/09/2021 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese AVR SPA (mandataria) - SODI STRADE SRL (mandante) - SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante), affidatario dell'appalto in questione a seguito della ripetizione sopra citata;

Dato atto che nella suddetta Deliberazione di Giunta comunale DG/2021/326 si determinava, fra l'altro, il fabbisogno minimo complessivo per la copertura delle spese di parte investimenti per la suddetta ripetizione ex art. 63, comma 5 d.lgs. 50/2016 dell'appalto in oggetto per un ulteriore triennio;

Dato atto che nel Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025 del Comune di Firenze sono inseriti, per l'annualità 2023: il codice opera 230209 "Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale (global service)" - CUP H17H23000450004, per l'importo di € 1.280.000,00 finanziato mediante avanzo di amministrazione;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. DG/2023/00304 con cui, per il finanziamento di quota parte del fabbisogno parte investimenti relativo alla quinta annualità contrattuale dell'appalto di Global Service, si approvava ai fini del finanziamento il progetto definitivo relativo alla parte lavori previsti nella ripetizione per un ulteriore triennio dell'appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza dei servizi, denominato "Global Service della rete stradale del Comune di Firenze CIG: 8846536872-, relativo agli interventi di cui al codice opera 230209 "Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale (global service)" - CUP H17H23000450004, per l'importo di € 1.280.000,00

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale DD/2023/07363 sono stati assunti gli impegni di spesa per i lavori di cui al c.o. 230209 in favore dell'aggiudicatario RTI AVR SPA (mandataria) - SODI STRADE SRL (mandante) - SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante);

Richiamato l'ultimo quadro economico del c.o. 230209:

cod.opera 230209		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A1	Intervento viale Etruria lavori + iva (CRE approvato DD/2024/1316)	€ 757.829,06
A2	interventi Via Cavour per € 359.173,05 + incentivo per € 5.649,02 + acc.bonario per € 14.243,07	€ 379.065,14
A3	interventi supporto alla mobilità (D1+D2)	€ 68.175,50
A	Importo totale	€ 1.205.069,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% di 1,75% su A)	€ 2.892,92
b2,1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% di 1,75% su A) ETRURIA BIS	€ 11.587,88
B3	Quota 20% incentivo a disposizione	€ 3.620,20
B4	3% per accordo bonario	€ 37.856,97
B5	Incarico CSP/CSE Arch. Loggia - Modulo 15	€ 6.811,72
B6	Incarico CSP/CSE Arch. Loggia - Modulo 16	€ 4.483,71
B7	imprevisti cavour	€ 7.513,44
B8	Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	€ 163,45
B9	somme a disposizione per ulteriori lavori	0
B	totale somme a disposizione	€ 74.930,29
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 1.280.000,00

Dato atto sono state attivate le procedure previste dalla Delibera di Giunta Comunale. n. 643/541 del 11/5/99 e s.m.i., per il reperimento di specifica figura professionale, all'interno dell'organico del Comune di Firenze, idonea a coprire gli incarichi di Coordinamento della sicurezza in relazione al contratto di Global Service, concluse con esito negativo come da nota prot. 314864 dell'ottobre 2021 del Direttore della Direzione Gare, appalti e partecipate;

Vista, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/00111 con cui:

- si approvavano gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto il "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service";
- si affidava il suddetto accordo quadro - CIG 90261262CF all'Arch. Carlos Gustavo Loggia, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 78.814,63 oltre IVA ed oneri di legge;
- si dava atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione si sarebbe provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi oggetto dello stesso, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;
- si dava atto inoltre che le singole prestazioni, di volta in volta individuate dall'Amministrazione, sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo è determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro approvati con il suddetto provvedimento;
- il corrispettivo di ciascun modulo d'ordine discendente dal citato contratto di Accordo Quadro è determinato secondo i criteri stabiliti all'articolo 3 del relativo Capitolato Prestazionale Tecnico e al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara;

Visto il Contratto di Accordo Quadro prot. 49522/2022 sottoscritto con l'affidatario Arch. Carlos Gustavo Loggia;

Richiamato l'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato integrante del suddetto Contratto di Accordo Quadro, in base al quale l'aggiudicatario si obbliga ad assumere i

servizi che in seguito saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso;

Considerato che:

nell'ambito del suddetto codice opera 230209 risulta necessario ricorrere al "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service", oggetto del più sopra citato contratto di Accordo Quadro prot. 49522/2022 sottoscritto con l'affidatario Arch. Carlos Gustavo Loggia;

Visto il modulo d'ordine n.20 per lo svolgimento del servizio PSC e CSE per l'"Intervento di consolidamento del muro di sostegno in via Cosimo Il Vecchio" per un importo di € 945,76 al netto del ribasso offerto e oltre oneri previdenziali e IVA;

Visto lo schema di modulo d'ordine 20 redatto dai tecnici del Servizio viabilità allegato al presente atto;

Dato atto che:

- l'importo finora affidato, comprensivo del sopracitato modulo 20, risulta pari ad € 50.259,48 quindi inferiore all'importo massimo di servizi affidabili nel periodo di validità dell'Accordo Quadro per i servizi "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service" pari ad € 78.814,63 oltre iva ed oneri di legge;

Ritenuto di dover affidare le prestazioni di cui al sopra citato Modulo d'Ordine 20 all'Arch. Carlos Gustavo Loggia, P.I. 03570040406, affidatario dell'Accordo Quadro avente ad oggetto il "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service", per un importo, al netto del ribasso offerto del 8,6464%, di € 945,76 oltre oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge, come dettagliato nel modulo allegato;

Dato atto che la somma complessiva di € 1199,97 trova copertura nelle somme a disposizione di cui al codice opera 230209 come da aspetti contabili di cui al presente atto;

Tenuto conto che il CIG derivato del suddetto modulo d'ordine n. 20 dell'Accordo Quadro in questione risulta essere il seguente A05A15E500

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2023/01374 in cui si nominava l'ing. Alessandro Mercaldo quale Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del sottoscritto RUP Ing. Alessandro Mercaldo cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro, come risulta da apposita dichiarazione conservata agli atti

Visto il certificato in corso di validità sulla regolarità contributiva Inarcassa dell'operatore economico mantenuto agli atti;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

il D.lgs. n. 50/2016 che continua ad applicarsi per la procedura oggetto del presente atto;

gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n.267/2000;

l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- Di approvare lo schema del modulo d'ordine n. 20 dell'Accordo Quadro avente ad oggetto il "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service" per l'affidamento di "Intervento di consolidamento del muro di sostegno in via Cosimo Il Vecchio PSC e CSE";

- Di affidare ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, all'Arch. Carlos Gustavo Loggia - P.I. 03570040406, il modulo d'ordine n. 20 di cui al precedente punto - CIG derivato A05A15E500 per un importo di € 945,76 al netto del ribasso del 8,6464%

offerto dall'affidatario, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale di € 1.199,97;

Di assumere il conseguente impegno di spesa a favore dell'Arch. Carlos Gustavo Loggia (cod. benef. 56775) della somma di € 1.199,97, compresa cassa previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, di cui al codice opera 230284 a valere sull'impegno di spesa 2024/5079 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024;

Di dare atto che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 230209 - risulta essere il seguente:

cod.opera 230209		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A1	Intervento viale Etruria lavori + iva (CRE approvato DD/2024/1316)	€ 757.829,06
A2	interventi Via Cavour per € 359.173,05 + incentivo per € 5.649,02 + acc.bonario per € 14.243,07	€ 379.065,14
A3	interventi supporto alla mobilità (D1+D2)	€ 68.175,50
A	Importo totale	€ 1.205.069,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% di 1,75% su A)	€ 2.892,92
B2,1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% di 1,75% su A) ETRURIA BIS	€ 11.587,88
B3	Quota 20% incentivo a disposizione	€ 2.420,23
B4	3% per accordo bonario	€ 37.856,97
B5	Incarico CSP/CSE Arch. Loggia - Modulo 15	€ 6.811,72
B6	Incarico CSP/CSE Arch. Loggia - Modulo 16	€ 4.483,71

B7	imprevisti cavour	€ 7.513,44
B8	Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	€ 163,45
B9	Incarico CSP/CSE Arch. Loggia - Modulo 20	€ 1.199,97
B	totale somme a disposizione	€ 74.930,29
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 1.280.000,00

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alessandro Mercaldo.

ALLEGATI INTEGRANTI

00_Modulo Ordine N_20_signed.pdf - 1a19a218d2885e7420ef6bdc39111fa7a46ab9e52b8c521689e63e2bf9d3fd29

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60814	2	2024/5079		€ 2.420,23	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	60814	2	2024/7319		€ 1.199,97	56775 - Loggia Carlos Gustavo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.