

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04392

Del: 06/06/2024

Esecutivo Da: 06/06/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

### OGGETTO:

“Riqualficazione della sede stradale di piazza del Tiratoio” c.o. 180259 - CUP H17H18000860007 - affidamento del servizio di sorveglianza archeologica, modulo n. 7, CIG padre 9190477D88, CIG derivato A05A218E7B

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026";

**Premesso** che nel Piano Triennale Investimenti e nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, all'annualità 2023, è inserito il codice opera 180259 "Riqualficazione emessa in sicurezza piazza del Cestello, piazza del Tiratoio, via del Tiratoio vicolo del Tiratoio, via del Piaggione (monetizzazioni AT 12.40 ex caserma Cavalli)" per l'importo di € 396.000,00, finanziato con monetizzazioni, CUP H17H18000860007, identificato con il CUI L01307110484202100170;

**Considerato** che con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/05406 del 28/06/2023 si approvava il progetto esecutivo denominato "Riqualficazione della sede stradale di Piazza del Tiratoio" - codice opera 180259 - CUP: H17H18000860007, per l'importo complessivo di € 396.000,00;

**Preso atto** che, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. c) del D.Lgs. n. 36/2023, con Determina Dirigenziale DD/2024/02245 si affidava l'appalto in oggetto all'operatore economico I.C.E. di Troncone Marcello, P.IVA: 02192070734,

C.F.:TRNMCL58C13L049U sulla base dell'offerta di ribasso del 17,600% sull'importoposto a base di gara, per un importo contrattuale di € 270.244,30 al netto IVA,di cui € 11.625,37 quali oneri per la sicurezza e € 62.557,13 per costi dellamanodopera. Con la suddetta Determinazione veniva rideterminato il quadroeconomico del c.o. 180259 come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO C.O. 180259</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		312.121,58
A2	di cui per costi della sicurezza da computo metrico		11.625,37
A3	di cui per costi della manodopera da computo		62.557,13
A4	Importo soggetto ribasso d'asta (A1-A2-A3)		237.939,08
A5	importo ribassato	17,60%	196.061,80
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>270.244,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Per iva (su A)	22%	59.453,75
B2	Per incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (80% del 2%)	2%	4.993,95
B3	Accantonamento 3% per accordo bonario		11.423,65
B4	Per incarichi professionali esterni		8.000,00
B5	Per polizza del progettista e relativi oneri		150,00
B6	imprevisti		819,23
B7	Minor spesa		40.915,12
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		<b>125.755,7</b>

			<b>0</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>396.000,00</b>

**Preso atto** della necessità, per realizzare l'intervento in oggetto, di affidare il servizio di sorveglianza archeologica per assistenza alle fasi di scavo dei lavori;

**Dato atto** che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/02625:

- si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro avente ad oggetto i "Servizi archeologici";
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, si affidava l'Accordo Quadro in questione - CIG 9190477D88, allo AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa, secondo l'offerta di ribasso del 5,99999% sull'importo a base di gara, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 102.459,02 oltre iva ed oneri di legge;
- il finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione si sarebbe provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai relativi servizi archeologici, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;
- le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro approvati con il suddetto provvedimento;

**Richiamato** l'articolo 2 del Capitolato Prestazionale tecnico, allegato integrante del suddetto Contratto di Accordo Quadro, in base al quale costituiscono oggetto del contratto di accordo quadro le prestazioni di:

- Verifica preventiva dell'interesse archeologico, completa dei necessari allegati, (VIARCH);
- Sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo con redazione della documentazione tecnica - scientifica;

**Dato atto** che il Contratto di Accordo Quadro per servizi archeologici è stato sottoscritto in data 05/07/2022 e registrato al protocollo generale dell'Ente al nr.231985/2022;

**Ritenuto** pertanto di affidare le attività di sorveglianza e assistenza archeologica agli scavi di Via Faenza all'operatore economico ARS Archeosistemi Società cooperativa, affidatario dell'Accordo

quadro per servizi archeologici CIG 9190477D88;

**Considerato** che l'operatore economico sopra citato è in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

**Visto** il modulo d'ordine n. 7 relativo all'interventi di "Riqualificazione della sede stradale di Piazza del Tiratoio" - codice opera 180259 - CUP:H17H18000860007, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, nel quale, sulla base dei criteri definiti nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Capitolato Prestazionale Tecnico allegati al contratto di Accordo Quadro affidato all'operatore economico AR/S Archeosistemi Società cooperativa, viene quantificato il corrispettivo in € **3.327,60** al netto del ribasso del 5,99999% offerto dall'affidatario, oltre IVA 22%, per un totale di € **4.059,67**, costituito dai seguenti documenti:

- Modulo d'ordine n. 7;
- Stima dei servizi archeologici;
- Quadro Economico Servizi Archeologici

**Preso atto** che, nell'ambito del contratto di Accordo Quadro prot. 243372/2023 sono stati affidati:

- il modulo d'ordine n. 1 con DD/2022/04322 per l'importo di € 9.982,80 oltre iva al 22%;
- il modulo d'ordine n. 2 con DD/2023/02976 per l'importo di € 5.324,16 oltre iva al 22%;
- il modulo d'ordine n. 3 con DD/2023/02976 per l'importo di € 9.982,80 oltre iva al 22%;
- il modulo d'ordine n. 4 con DD/2023/05421 per l'importo di € 4.658,64 oltre iva al 22%;
- il modulo d'ordine n. 5 con DD/2023/05796 per l'importo di € 3.993,12 oltre iva al 22%;
- il modulo d'ordine n.6 con DD/2023/09483 per l'importo di € 9.982,80 oltre iva al 22%;

e che pertanto la somma affidata all'appaltatore nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 9190477D88, comprensiva del modulo d'ordine n. 7 che si affida col presente atto è di € 47.251,92 oltre iva al 22% a fronte di un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità del contratto di Accordo Quadro, pari ad € 102.459,02 oltre iva al 22%;

**Dato atto** che:

- la somma complessiva di € 4.059,67 trova copertura nelle somme a disposizione nel quadro economico dell'Accordo Quadro di cui al c.o. 180259;

- che il CIG derivato del suddetto modulo d'ordine n. 7 risulta essere A05A218E7B;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'Accordo Quadro sopra citato è il sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo, ma che il RUP in fase di esecuzione dell'incarico che si affida col presente atto è l'ing. Duilio Genuardi in quanto RUP del c.o. 180259;

**Dato atto** che non sussistono a carico del RUP in fase di esecuzione ing. Duilio Genuardi cause di conflitto di interessi ex art. 42 del D.Lgs 50/2016, per l'adozione del presente atto e in relazione all'oggetto dell'accordo quadro cui il CIG del presente affidamento aderisce, come risulta dall'apposita dichiarazione allegata quale parte integrante della presente determinazione;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Viste** le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2022/00020; (PTPC2022 - 2024);

**Visto** il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visto** il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

**Visto** l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 22 del "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze; Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

## **DETERMINA**

perle motivazioni espresse in narrativa:

1. Di approvare il modulo d'ordine n. 7 dell'Accordo Quadro avente ad oggetto i "Servizi archeologici", allegato quale parte integrante del presente atto;
2. Di affidare ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, allo AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa, il modulo d'ordine n. 7 di cui al precedente punto - CIG derivato A05A218E7B, per un importo, di € 3.327,60 al netto del ribasso del 5,99999% offerto dall'affidatario oltre IVA 22%, per un totale di € 4.059,67;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 4.059,67 sull'impegno 2024/4244/4 capitolo 60299/2, annualità 2024, codice opera 180259 a favore di AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa (ben. 58696);
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione dei servizi di cui al presente Modulo d'ordine n. 7 è l'ing. Duilio Genuardi in quanto Responsabile Unico del Progetto del codice opera 180259;
5. Di rideterminare il quadro economico del c.o. 180259 in ragione dell'affidamento in oggetto come segue:

<b>"Riqualificazione della sede stradale di piazza del Tiratoio" c.o. 180259 - CUP H17H18000860007</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		312.121,58
A2	di cui per costi della sicurezza da computo metrico		11.625,37
A3	di cui per costi della manodopera da computo		62.557,13
A4	Importo soggetto ribasso d'asta (A1-A2-A3)		237.939,08
A5	importo ribassato	17,60%	196.061,80
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>270.244,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		

B1	Per iva (su A)	22%	59.453,75
B2	Per incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (80% del 2%)	2%	4.993,95
B3	Accantonamento 3% per accordo bonario		11.423,65
B4	Per incarichi professionali esterni		3.940,33
B4.1	Mod. 7 Archeosistemi		4.059,67
B5	Per polizza del progettista e relativi oneri		150,00
B6	imprevisti		819,23
B7	Minor spesa		40.915,12
<b>B</b>	<b>Somma</b>		<b>125.755,70</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>396.000,00</b>

#### ALLEGATI INTEGRANTI

00_Modulo Ordine N7_Q1_signed.pdf - f243ce57ac5ffbf302146d85a55317f321bc5b437463173ef788647ae6e965dc
01_STIMA SERVIZI_ARCHEOLOGO con computo_signed_signed.pdf - 94032df720a005d1f12712a717af24d4322487018d7fcda1824cbf196fba029
02_QTE_MODULO ORDINE N7_Q1_2024_signed_signed.pdf - 97dcf2f7c83ad49c3e79200bdb03c3fdd295f66b48e0c8d38ce69c8e53faf66f
conflitto interessi RUP Archeosistemi (2)_signed.pdf - e85be04e8bb0d2ee5a3a10e0919f912e0e99bc092de493087b495f966d170655

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60299	2	2024/4244	4	€ 3.940,33	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	60299	2	2024/4244	8	€ 4.059,67	58696 - AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.