

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05595

Del: 19/07/2024

Esecutivo Da: 19/07/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

### OGGETTO:

Affidamento modulo d'ordine 24 "PROVE DI LABORATORIO E INDAGINI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITÀ" CIG 8799762154 cig derivato A05D7A712C per l'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA DEI MURI A RETTA VIA BUCA DELLA CERTOSA" - codice opera 210195 - CUP H15F21000400004

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";
- la deliberazione n. 49 del 27.02.2024, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione."
- la deliberazione n. 111 del 26.03.24, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione."

**Premesso** che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 del Comune di Firenze è inserito, per l'annualità 2021, con il CUI L01307110484202100162, l'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA DEI MURI A RETTA VIA BUCA DELLA CERTOSA" - codice opera 210195 - CUP H15F21000400004, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/06826, e i cui lavori sono stati affidati, con determinazione dirigenziale n.DD/2023/00258, come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n.DD/2023/00388, all'operatore economico E.CO.RES. SRL, che ha presentato un'offerta di ribasso pari al 24,522%

sull'importo a base di gara;

Preso atto che con DD/2024/5058 sono stati riconosciuti all'aggiudicatario, a titolo di compensazioni prezzi da caro materiali calcolate sul SAL n. 1, l'importo di € 2.296,57 oltre iva al 10% variando il quadro economico dell'intervento come segue:

|  |   |   |                   |
|--|---|---|-------------------|
| c.o. 210195 - "MESSA IN SICUREZZA DEI MURI A RETTA VIA BUCA DELLA CERTOSA" - CUP H15F21000400004 |   |   |                   |
| A  | LAVORI:   |   |                   |
| a1   | Importo lavorazioni   | € | 291.960,81        |
| a2   | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  | € | 35.690,06         |
| a3   | Ribasso del 24,522%   | € | 71.594,63         |
| <b>A</b>   | <b>Importo totale lavori al netto del ribasso inclusa sicurezza</b>   | € | <b>256.056,24</b> |
| B  | SOMME A DISPOSIZIONE:   |   |                   |
| b1   | Per Iva 10% su lavori   | € | 25.605,62         |
| b2   | Rilievi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche   | € | 1.000,00          |
| b3   | Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)  | € | 4.980,29          |
| b4   | Incarico progettazione esecutiva e CSP - DD 05758/21  | € | 18.473,73         |
| b5   | Incarico progettazione e supervisione campagne di indagine geognostica e redazione relazioni geologiche GHEA SRL (DD/2022/2720) | € | 1.292,30          |
| b6   | Incarico di assistenza alla DL e CSE  | € | 14.464,32         |
| b7   | Imprevisti  | € | 32.745,37         |

|          |   |   |                   |
|----------|---|---|-------------------|
|          |   |   |                   |
| b8       | Accantonamento 3% Accordo Bonario                             | € | 10.812,48         |
| B9       | Canone occupazione demaniale (Agenzia del demanio)            | € | 434,34            |
| B10      | Affidamento modulo n. 4 Archeosistemi                         | € | 5.683,54          |
| B11      | Proroga contratto occupazione demaniale (agenzia del demanio) |   | 247,00            |
| B12      | Impegno compensazioni iva compresa                            | € | 3.296,23          |
| B13      | Minor spesa da ribasso d'asta                                 | € | 24.908,53         |
| <b>B</b> | <b>Totale somme a disposizione</b>                            | € | <b>143.943,76</b> |
| <b>C</b> | <b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>                             | € | <b>400.000,00</b> |

Preso atto della necessità, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, dell'esecuzione dei servizi di prove di laboratorio e indagini;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04383 del 15/07/2021 con cui:

- si approvavano gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità";

- si affidava il suddetto accordo quadro - CIG 8799762154 - alla Società SOCOTEC ITALIA SRL, con sede legale in Lainate (MI), Via Bariola, 101/103a, p.iva e C.F. 01872430648, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 81.967,21, oltre iva di legge, al netto del ribasso offerto in sede di gara (28,888%), e comprensivo degli oneri di sicurezza stimati in € 3.000,00 e non soggetti a ribasso;

- si dava atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione si sarebbe provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi oggetto dello stesso, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

- si dava atto, inoltre, che le singole prestazioni, di volta in volta individuate

dall'Amministrazione, sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo è determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro approvati con il suddetto provvedimento;

Visto il Contratto di Accordo Quadro prot. 282515/2021 del 03/09/2021 sottoscritto con l'affidatario SOCOTEC ITALIA SRL;

Richiamato l'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato integrante del Contratto di Accordo Quadro di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità", in base al quale con la conclusione dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario si obbliga ad assumere i servizi che in seguito saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso;

Richiamata la nota del Rup, allegato parte integrante del presente atto, dove si dichiara di avvalersi della facoltà di estendere la durata dell'accordo quadro di ulteriori 12 mesi come previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto allegato integrante del Contratto di Accordo Quadro

Visto il Modulo d'ordine n. 24 relativo al sopra citato contratto di Accordo Quadro prot. 282515/2021 avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità, relativamente all'appalto "MESSA IN SICUREZZA DEI MURI A RETTA VIA BUCA DELLA CERTOSA" codice opera 210195;

Dato atto che:

ai sensi dell'articolo 5 del Capitolato Prestazionale Tecnico relativo al suddetto Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità", il corrispettivo di ciascun contratto applicativo è determinato, per ciascun affidamento, definendo l'importo presunto dei servizi tramite l'applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari di Accordo Quadro al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, incrementato dell'importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso);

l'importo complessivo del modulo d'ordine in oggetto è determinato in € 581,27 di cui € 476,45 per importo dei servizi al netto del ribasso del 28,888 %, ed € 104,82 per IVA 22%

Ritenuto pertanto di affidare l'esecuzione delle prove ed indagini, come dettagliate nell'allegato modulo d'ordine n. 24, alla Società SOCOTEC ITALIA SRL, con sede legale in Lainate (MI), via Bariola, 101/103a- P.I. 01872430648 - affidataria dell'Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità" - per un importo di € 581,27 di cui € 476,45 per importo dei servizi al netto del ribasso del 28,888 %, ed € 104,82 per IVA 22%;

**Preso atto** che, nell'ambito del contratto di Accordo Quadro in oggetto, sono stati affidati alla SOCOTEC ITALIA SRL i seguenti moduli d'ordine:

- modulo d'ordine n. 1, avente ad oggetto prove e indagini relative alla viabilità del Viale Etruria, per l'importo di € 683,10 oltre iva (Determinazione n. DD/2021/06940);

- modulo d'ordine n. 2, avente ad oggetto prove e indagini relative alla Passerella ciclo-pedonale Parco delle Cascine - Parco dell'Argingrosso, per l'importo di € 6.348,67 oltre IVA (Determinazione n.DD/2021/06934);

- modulo d'ordine n.3, avente ad oggetto prove ed indagini relative alla viabilità "Viale Machiavelli - Viale Galileo - Viale Michelangiolo - Via Passo all'Erta", per l'importo di € 4.659,16 oltre IVA (Determinazione n.DD/2021/07009);

- modulo d'ordine n.4, avente ad oggetto prove ed indagini relative al Ponte A. Vespucci, per l'importo di € 10.304,38 oltre IVA (Determinazione n.DD/2021/08336);

- modulo d'ordine n. 5, avente ad oggetto prove ed indagini relative ai seguenti codici opera cc.oo. 200092-190077; C.O. 190212; C.O. 190078; C.O. 190080; C.O. 200093, per l'importo complessivo di € 5.027,38 oltre IVA (Determinazione n.DD/2021/08503);

- modulo d'ordine n. 6 "Interventi di consolidamento strutturale di manufatti stradali a servizio di strade comunali - Ponte alla Gora in attraversamento del torrente Greve su Via Volterrana" - c.o. 170422, per l'importo complessivo di € 366,31 oltre IVA (Determinazione n. DD/2022/02961);

- modulo d'ordine n. 7 "Passerella ciclo-pedonale Parco delle Cascine - Parco dell'Argingrosso - ulteriore prelievo di campioni di terreno ed analisi chimico fisiche" - codici opera 110044 - 190196 - 200334 e 200335 per l'importo complessivo di € 709,90 oltre IVA (Determinazione n.DD/2022/03235);

- modulo d'ordine n. 8 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE A. VESPUCCI - Global Service della rete stradale del Comune di Firenze: analisi petrografica degli inerti→ presenti→ in campioni di conglomerato bituminoso" - codice opera 90092 per l'importo complessivo di € 204,80 oltre IVA (Determinazione n.DD/2022/03139);

- modulo d'ordine n. 9 "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE STRADE COMUNALI - Contratto Applicativo n. 3 Santa Margherita a Montici Secondo stralcio" c.o. 180085 per l'importo complessivo di € 410,17 oltre IVA (Determinazione n.DD/2022/04681);

- modulo d'ordine n. 10 "INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE DI TRATTI DEL VIADOTTO DELL'INDIANO CON TAPPETO ALLEGERITO AD ELEVATA ADERENZA E FONOASSORBENZA- C.O 180086 per l'importo complessivo di € 980,21 oltre IVA (Determinazione n.DD/2022/04851);
  
- modulo d'ordine n. 11, "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria"- C.O 180086 per l'importo complessivo di € 253,80 oltre IVA %, per un totale di € 309,64 (proposta di Determinazione n.DD/2022/05724);
  
- modulo d'ordine n.12, "Ponte Vespucci" - cc.oo. 160117 - 200231, per l'importo complessivo di € 440,18 oltre iva, (Determinazione n.DD/2022/05736);
  
- modulo d'ordine n.13, "Via Pratese, via B. Fortini e Ponte alla Gora", per l'importo complessivo di € 980,92 oltre iva, (Determinazione n.DD/2022/06702);
  
- modulo d'ordine n.14, "Via Pistoiese, via delle Cinque Vie e Muro Via B. Castelli", per l'importo complessivo di € 6.249,41oltre iva (Proposta di Determinazione n.DD/2022/07788);
  
- modulo d'ordine n.15, "INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PONTE VECCHIO" - LOTTO 1", per l'importo complessivo di € 15.487,96 oltre iva (Determinazione n.DD/2022/07613);
  
- modulo d'ordine n.16, "Via Foggini", per l'importo complessivo di € 890,64 oltre iva (Determinazione n.DD/2023/02279);
  
- modulo d'ordine n.17, "Via Pistoiese, Viale Corsica, Via il Massaio, Via Torre Agli", per l'importo complessivo di € 1.980,23 oltre iva (Determinazione n. DD/2023/02279);
  
- modulo d'ordine n.18, "Riqualficazione strutturale del ponte Vespucci - Ristrutturazione dell'impalcato e della pila destra, per l'importo complessivo di € 10.129,98 oltre iva (Determinazione n. DD/2023/03207);
  
- modulo d'ordine n.19, "Via della Covacchia (CA 3), Piazza Desiderio da Settignano, Via del

Rossellino (CA 4)" nell'ambito dell'appalto " Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020" - CO 180085 e "Ponte A. Vespucci - pila destra" nell'ambito dell'appalto "Riqualificazione strutturale del ponte Vespucci ristrutturazione dell'impalcato e della pila destra" - co: 210100 - 210170 - 220409, per l'importo complessivo di € 3.334,26 oltre iva al 22%, n. DD/2023/04877;

- modulo d'ordine n. 20, Manutenzione straordinaria strutture e guard-rail e giunti dilatazione rete viaria - cod. opera 220181 - CUP H17H18002410004 - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Decreto di assegnazione dei contributi dell'8 novembre 2021 - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU c.o. 220181 per l'importo di € 2.156,11, oltre I.V.A. 22%, come da n. DD/2023/4838;

- modulo d'ordine n.21, per "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale" concernenti C.O. 190078 CUP H17H18002450004 e C.O. 190080 CUP H17H18002470004 per l'importo complessivo di € 2.436,37 oltre iva al 22% come da DD/2023/06246;

- modulo d'ordine n. 22 per prove di laboratorio e indagini dell'intervento "PON METRO 2014 - 2020 REACT EU - ASSE 6 - AZIONE 6.1.4 - FI6.1.4g3 COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE BARRIERE FONOASSORBENTI VIADOTTO MARCO POLO - C.O. 210289 per l'importo complessivo di € 450,56 oltre iva al 22% come da DD/2023/06675;

- modulo d'ordine n. 23, "MESSA IN SICUREZZA DEI MURI A RETTA VIA BUCA DELLA CERTOSA" - codice opera 210195 - CUP H15F21000400004 per l'importo complessivo di € 1.686,14 oltre iva (Determinazione n. DD/2024/00667);

- e che pertanto la somma complessiva affidata all'appaltatore nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 8799762154, comprensiva dell'importo che si affida col presente atto è di € 76.343,03 a fronte di un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità del contratto di Accordo Quadro, pari ad € 81.967,21;

**Considerato** che l'operatore economico sopra citato è in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

**Dato atto** che il CIG derivato relativo al suddetto modulo d'ordine n. 24 dell'accordo quadro in questione è il seguente: A05D7A712C

**Visto** il DURC positivo dell'operatore economico, mantenuto agli atti;

**Viste** le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione vigente;

**Visto** il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro in questione è il sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo, e che a seguito dell'affidamento oggetto del presente atto, il Responsabile Unico del Procedimento, in fase di esecuzione, dei servizi che si affidano con il suddetto Modulo d'ordine n. 24 è l'Ing. Fabrizio Lunardi in quanto RUP del c.o. 210195;

**Dato atto** che:

- non sussistono a carico del RUP dell'Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità" (CIG 8799762154) - Ing. Alessandro Mercaldo - cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso, come risulta da apposita dichiarazione conservata agli atti;

- non sussistono a carico del RUP, in fase di esecuzione, del Modulo d'ordine n. 24, ing. Fabrizio Lunardi, avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità, relativamente all'appalto "MESSA IN SICUREZZA DEI MURI A RETTA VIA BUCA DELLA CERTOSA" codice opera 210195, cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso, come risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante del presente atto;

- è acquisita dalla Stazione Appaltante apposita dichiarazione dell'operatore economico per l'individuazione del titolare effettivo ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, che rimane agli atti;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visto** l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016.

### DETERMINA

1. Di approvare il modulo d'ordine n. 24 dell'Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità" (CIG 8799762154), composto dagli elaborati allegati al seguente atto quale parte integrante;

2. Di affidare ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, alla Società SOCOTEC ITALIA SRL con sede legale Lainate (MI), via Bariola, 101/103a- P.I. 01872430648, il modulo d'ordine n. 24 di cui al precedente punto 1, per un importo di € 581,27 di cui € 476,45 per importo dei servizi al netto del ribasso del 28,888 %, ed € 104,82 per IVA 22%

3. Che il CIG derivato del suddetto modulo d'ordine n. 24 dell'accordo quadro in questione è: CIG A05D7A712C

4. Di impegnare in favore della società SOCOTEC ITALIA SRL (cod. benef. 65318) la somma complessiva di € 581,27 iva al 22% inclusa a valere sull'impegno di spesa n. 2024/3336 assunto sul capitolo 60814/2;

5. Di rimodulare, in conseguenza dell'affidamento di cui al presente atto, il quadro economico del codice opera 210195 come di seguito riportato:

| MESSA IN SICUREZZA DEI MURI A RETTA VIA BUCA DELLA CERTOSA - codice opera 210195 |   |          |                   |
|--|---|----------|-------------------|
| A  | LAVORI:   |          |                   |
| a1   | Importo lavorazioni   | €        | 291.960,81        |
| a2   | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                              | €        | 35.690,06         |
| a3   | Ribasso del 24,522%   | €        | 71.594,63         |
| <b>A</b>   | <b>Importo totale lavori al netto del ribasso inclusa sicurezza</b> | <b>€</b> | <b>256.056,24</b> |
| B  | SOMME A DISPOSIZIONE:   |          |                   |
| b1   | Per Iva 10% su lavori   | €        | 25.605,62         |

|          |   |   |                   |
|----------|---|---|-------------------|
|          |   |   |                   |
| b2       | Rilievi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche   | € | 418,73            |
| b2.1     | Mod. 24 Socotec   | € | 581,27            |
| b3       | Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)  | € | 4.980,29          |
| b4       | Incarico progettazione esecutiva e CSP - DD 05758/21  | € | 18.473,73         |
| b5       | Incarico progettazione e supervisione campagne di indagine geognostica e redazione relazioni geologiche GHEA SRL (DD/2022/2720) | € | 1.292,30          |
| b6       | Incarico di assistenza alla DL e CSE  | € | 14.464,32         |
| b7       | Imprevisti  | € | 32.745,37         |
| b8       | Accantonamento 3% Accordo Bonario   | € | 10.812,48         |
| B9       | Canone occupazione demaniale (Agenzia del demanio)  | € | 434,34            |
| B10      | Affidamento modulo n. 4 Archeosistemi   | € | 5.683,54          |
| B11      | Proroga contratto occupazione demaniale (agenzia del demanio)   | € | 247,00            |
| B12      | Impegno compensazioni iva compresa  | € | 3.296,23          |
| B13      | Minor spesa da ribasso d'asta   | € | 24.908,53         |
| <b>B</b> | <b>Totale somme a disposizione</b>  | € | <b>143.943,76</b> |
| <b>C</b> | <b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>   | € | <b>400.000,00</b> |

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro in oggetto è il

sottoscritto ing. Alessandro Mercaldo.

7. Di dare atto che, a seguito dell'affidamento che si approva con il presente atto, il Responsabile Unico del Procedimento dei servizi di cui al Modulo d'ordine n. 24 viene ad essere, in fase di esecuzione, l'Ing. Fabrizio Lunardi, in quanto RUP del c.o. 210195.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

|  |
|--|
| 00_Modulo Ordine_24_Via Buca di Certosa2_signed.pdf -<br>6a2e671e3988e804c80ed55a490931817be764fccfaaf824648086d4dc22f0f4      |
| All. E Dichiarazione ex post assenza Lunardi_signed.pdf -<br>ab48e57ecdafca1d6b965980cdca05794d299826d9fb58faefb94ca29b3a3fa1  |
| SOCOTEC INAIL_43944684.pdf - 399ebe67545ce22f5ade8438e178713820614ebb0356a50ffcdffd6f7bdac921                                  |
| _CME_MdO_24_Modulo Via Buca di Certosa_210195_signed.pdf -<br>80c8fcff48a82593cfc85bffa75e4bf5b911a0d5a3c2eee281aa949fa5361a8f |

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

#### Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo  | Beneficiario                  |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1) | U         | 2024      | 60814    | 2        | 2024/3336                | 1                               | € 581,27 | 65318 - SOCOTEC<br>ITALIA SRL |

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Francesca Cassandrini**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.