

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/00372

Del: 20/01/2023

Esecutivo Da: 20/01/2023

Proponente: Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

OGGETTO:

“Accordo quadro per il servizio di apertura e/o chiusura degli accessi, verifica di qualità funzionale e di stabilità dei sistemi di apertura e chiusura, manutenzione ordinaria dei cancelli, porte, portoni o sbarre, installazione e/o manutenzione di cartellonistica all’interno e/o all’esterno dei parchi, giardini, aree verdi del Quartiere 5” - Affidamento del contratto attuativo n. 1 al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile - CIG del contratto attuativo 1: CIG Z24398915E.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2022 - 2024 e con la quale la sottoscritta è stata autorizzata ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- il Decreto del Ministro dell’Interno 13 Dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.295 del 19.12.2022 ai sensi del quale per l’esercizio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2023 ed in base al quale, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2023, è autorizzato per gli Enti Locali l’esercizio provvisorio del bilancio fino alla stessa data, secondo le disposizioni dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
- il Decreto del Sindaco n. 04/2020 del 14/01/2020 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 è stato inserito l'intervento denominato "Accordi quadro per il servizio di apertura e/o chiusura degli accessi, verifica di qualità funzionale e di stabilità dei sistemi di apertura e chiusura, manutenzione ordinaria dei cancelli, porte, portoni o sbarre, installazione e/o manutenzione di cartellonistica all'interno e/o all'esterno dei parchi, giardini, aree verdi dei Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5" della durata di 4 anni;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8090 del 02/11/2022 è stato disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, di dare avvio alla procedura di affidamento degli accordi quadro in oggetto, e che la stessa non è stata trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie;

- con Determinazione Dirigenziale n. 9633 del 12/12/2022 è stata nominata la commissione di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. 172 del 13/01/2023 sono stati ammessi tutti i partecipanti alla gara e sono stati contestualmente aggiudicati tutti e cinque i lotti, salvo l'esito positivo dei controlli, ai seguenti operatori economici:

- Lotto 1. CIG 9469468433: **Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS**;
- Lotto 2. CIG 9469517CA0: **Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile**, che ha indicato, come impresa socia consorziata esecutrice, la società **Securitas Metronotte Toscana S.r.l.**;
- Lotto 3. CIG 9469537D21: **Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile**, che ha indicato, come impresa socia consorziata esecutrice, la società **Securitas Metronotte Toscana S.r.l.**;
- Lotto 4. CIG 9469546491: **Il Globo Vigilanza S.r.l.**;
- Lotto 5. CIG 9469556CCF: **Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile**, che ha indicato, come impresa socia consorziata esecutrice, la società **Securitas Metronotte Toscana S.r.l.**;

- per mero errore materiale, nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. 172 del 13/01/2023, l'importo a base di gara indicato per il Lotto 5 non risulta corretto, in quanto, come da Relazione Tecnica allegata su S. T. A. R. T., l'importo a base di gara corretto risulta essere di € 361.233,23, compresi costi della sicurezza pari ad € 953,77, oltre IVA al 22%;

- sempre per mero errore materiale, il quadro economico dell'Accordo quadro suddetto, riportato nella Relazione Tecnica allegata su S. T. A. R. T., indica una percentuale relativa all'incentivo alla progettazione non corretto, in quanto, visto l'importo a base di gara, la percentuale corretta è l'1,80%, per un totale dell'incentivo progettazione pari ad € 6.502,20;

Tenuto conto che il quadro economico complessivo della spesa del progetto relativo all'intervento denominato "Accordo quadro per il servizio di apertura e/o chiusura degli accessi, verifica di qualità funzionale e di stabilità dei sistemi di apertura e chiusura, manutenzione ordinaria dei cancelli, porte, portoni o sbarre, installazione e/o manutenzione di cartellonistica all'interno e/o all'esterno dei parchi, giardini, aree verdi del Quartiere 5", ammonta ad €. 447.206,74, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO	
Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 360.279,46
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 953,77
Importo totale del servizio	€ 361.233,23
IVA al 22%	€ 79.471,31
Incentivo progettazione 1,80%	€ 6.502,20
Valore complessivo dell'Accordo Quadro	€ 447.206,74

Dato atto che:

- la procedura aperta si è svolta in modalità telematica e pertanto le offerte dovevano essere formulate dagli operatori economici, nonché ricevute e valutate dall'Amministrazione appaltante, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T.;
- il criterio per l'aggiudicazione della procedura in oggetto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16;
- per il Lotto 5 risulta aggiudicatario - in applicazione di quanto stabilito al punto 3 del Disciplinare di gara e salvo l'esito positivo dei controlli - il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, con sede legale in Via degli Orafi n. 2, 51100 Pistoia (PT), C.F. e P.I. 01535090474, che ha indicato, come impresa socia consorziata esecutrice, la società Securitas Metronotte Toscana S.r.l., con sede legale in Via Arno 108 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), C.F. e P.I. 01765530488, con un punteggio tecnico pari a 68,10, un punteggio economico pari a 30,00 ed un ribasso del 36,129% - per l'importo di € 361.233,23, di cui € 953,77 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%;
- ai fini dell'affidamento dei singoli contratti attuativi dell'Accordo quadro ex. Art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione comunale procede tramite determinazione dirigenziale;

Vista la bozza di contratto attuativo n. 1 relativo all'“*Accordo quadro per il servizio di apertura e/o chiusura degli accessi, verifica di qualità funzionale e di stabilità dei sistemi di apertura e chiusura, manutenzione ordinaria dei cancelli, porte, portoni o sbarre, installazione e/o manutenzione di cartellonistica all'interno e/o all'esterno dei parchi, giardini, aree verdi del Quartiere 5*”, che si intende approvare con il presente atto, unitamente agli elaborati tecnici (relazione tecnica e computo metrico estimativo) per un importo complessivo pari a € 9.024,83 inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%, secondo il seguente quadro economico:

A	Importo contratto attuativo n. 1 al lordo del ribasso	€	11.502,83
---	---	---	-----------

B	Ribasso d'asta del 36,129%	€	4.155,86
C	Importo al netto del ribasso	€	7.346,97
D	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	50,43
E	Totale assoggettabile ad IVA	€	7.397,40
F	IVA 22%	€	1.627,43
	Totale contratto attuativo n. 1	€	9.024,83

Dato atto che:

- la spesa relativa all'incentivo per la progettazione relativo al contratto attuativo n. 1 in oggetto, nell'1,80% sulla somma tra l'importo del contratto attuativo al lordo del ribasso e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 207,96;
- il presente contratto attuativo avrà decorrenza dal 23/01/2023 fino al 31/03/2023;
- il presente Contratto Attuativo 1 ha ad oggetto il servizio di apertura e chiusura dei cancelli e gli accessi ai parchi, giardini ed aree verdi di competenza del Quartiere 5 e si configura come spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. c del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e come servizio indispensabile a garantire ordine e sicurezza pubblica nonché la sicurezza di cose, persone e animali anche in ragione dei recenti eventi di collocazione di esche avvelenate all'interno delle aree cani che hanno comportato la morte di diversi animali e la relativa necessità di ispezionare e bonificare le aree;

Rilevato che a seguito della stipula del suddetto contratto saranno utilizzate parzialmente le risorse previste per l'Accordo Quadro di cui trattasi, come da seguente prospetto riepilogativo:

A	Importo contratto attuativo n. 1 al lordo del ribasso	€	11.502,83
B	Ribasso d'asta del 36,129%	€	4.155,86
C	Importo al netto del ribasso	€	7.346,97
D	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	50,43
E	Totale assoggettabile ad IVA	€	7.397,40
F	IVA 22%	€	1.627,43
	Totale contratto attuativo n. 1	€	9.024,83
G	Incentivo progettazione (1,80%)	€	207,96
SOMME A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INTERVENTI			

Importo delle prestazioni soggette a ribasso	€	352.932,49
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	903,34
IVA 22%	€	77.843,88
Incentivo progettazione (1,80%)	€	6.294,24
Totale somme a disposizione	€	437.973,95

Preso atto, altresì, che:

- le aree oggetto di intervento sono di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale;
- i prezzi applicati sono congrui ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
- le copie informatiche dei documenti sopra descritti sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Ambiente;
- il CIG dell'Accordo Quadro in oggetto è: 9469556CCF;
- il CIG del contratto attuativo n. 1 in oggetto è: Z24398915E;
- per la presente procedura, la spesa relativa al contributo ANAC dovuto trova copertura nell'impegno 2022/6749;
- il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Francesco Romolini, Responsabile P.O. della Zona 2 – Quartiere 2 e Quartiere 5, il quale dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, come da dichiarazione conservata agli atti della Direzione Ambiente;

Considerato che residuano ulteriori somme a disposizione da impegnare per l'Accordo Quadro che rendono possibile la realizzazione di ulteriori interventi e/o l'integrazione e/o ridefinizione nelle aree in corso di esecuzione;

Ritenuto:

- di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1, allegata parte integrante al presente atto, relativo all'Accordo Quadro in oggetto, unitamente agli elaborati tecnici indicati in narrativa, per un importo complessivo pari a €. 9.024,83 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%), CIG Z24398915E, con decorrenza dal 23/01/2023 fino al 31/03/2023;
- di affidare al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, con sede legale in Pistoia, via degli Orafi n. 2 C.F. e P.I. 01535090474, (cod. ben. 58205) - che ha indicato, come impresa socia consorziata esecutrice, la società Securitas Metronotte Toscana S.r.l., con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) via Arno 108 C.F. e P.I. 01765530488 (cod.ben. 2357) - aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui trattasi, in pendenza dell'esito positivo dei controlli, il relativo Contratto Attuativo n. 1, per un importo complessivo pari a € 9.024,83 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%);
- di assumere i seguenti impegni di spesa:
 - sul capitolo 18511: € 9.024,83 a favore del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, con sede legale in Pistoia, via degli Orafi n. 2, C.F. e P.I. 01535090474 (cod. ben. 58205);

- sul capitolo 18511: €. 207,96 a titolo di incentivo progettazione sul Contratto Attuativo n. 1 (cod. ben. 2882);

- di approvare il seguente quadro economico, da cui risulta il residuo disponibile a seguito dell'approvazione del Contratto Attuativo n. 1 di cui sopra:

A	Importo contratto attuativo n. 1 al lordo del ribasso	€	11.502,83
B	Ribasso d'asta del 36,129%	€	4.155,86
C	Importo al netto del ribasso	€	7.346,97
D	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	50,43
E	Totale assoggettabile ad IVA	€	7.397,40
F	IVA 22%	€	1.627,43
	Totale contratto attuativo n. 1	€	9.024,83
G	Incentivo progettazione (1,80%)	€	207,96
SOMME A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INTERVENTI			
	Importo delle prestazioni soggette a ribasso	€	352.932,49
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	903,34
	IVA 22%	€	77.843,88
	Incentivo progettazione (1,80%)	€	6.294,24
	Totale somme a disposizione	€	437.973,95

Dato atto:

- delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza approvato con deliberazione di Giunta n. 24/14 ed aggiornato con deliberazioni n. 22/2016 (PTPCT 2016-2018) e n. 33/2018 (PTPCT 2018-2020), n. 2020/G/21 (PTPCT 2020-2022), n. 2021/G/91 (PTPCT 2021-2023) e da ultimo con deliberazione n. 20/2022 (PTPCT 2022-2024);

- del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 (<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>);

- che la stipula del contratto in oggetto è condizionata all'accettazione espressa ed incondizionata dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritta il 10/10/2019 (pubblicata al seguente link: <https://www.comune.fi.it/system/files/2020->

[02/INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.pdf](#));

- che, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, la sottoscritta Dott.ssa Cecilia Cantini dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento;
- altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 21 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 relativo all'“*Accordo quadro per il servizio di apertura e/o chiusura degli accessi, verifica di qualità funzionale e di stabilità dei sistemi di apertura e chiusura, manutenzione ordinaria dei cancelli, porte, portoni o sbarre, installazione e/o manutenzione di cartellonistica all'interno e/o all'esterno dei parchi, giardini, aree verdi del Quartiere 5*”, unitamente agli elaborati tecnici indicati in narrativa, per un importo complessivo pari a €. 9.024,83 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%), CIG Z24398915E, con decorrenza dal 23/01/2023 fino al 31/03/2023;
2. di affidare al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, con sede legale in Pistoia, via degli Orafi n. 2, C.F. e P.I. 01535090474 (cod.ben. 58205), che ha indicato, come impresa socia consorziata esecutrice, la società Securitas Metronotte Toscana S.r.l., con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) via Arno 108 C.F. e P.I. 01765530488 (cod. ben. 2357), aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui trattasi, in pendenza dell'esito positivo dei controlli, il relativo Contratto Attuativo n. 1, per un importo complessivo pari a € 9.024,83 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%);
3. di assumere i seguenti impegni di spesa:
 - sul capitolo 18511: € 9.024,83 a favore del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, con sede legale in Pistoia, via degli Orafi n. 2, C.F. e P.I. 01535090474 (cod. ben. 58205);
 - sul capitolo 18511: €. 207,96 a titolo di incentivo progettazione sul Contratto Attuativo n. 1 (cod. ben. 2882);
4. di approvare il seguente quadro economico, da cui risulta il residuo disponibile a seguito dell'approvazione del Contratto Attuativo n. 1 di cui sopra:

A	Importo contratto attuativo n. 1 al lordo del ribasso	€	11.502,83
---	---	---	-----------

B	Ribasso d'asta del 36,129%	€	4.155,86
C	Importo al netto del ribasso	€	7.346,97
D	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	50,43
E	Totale assoggettabile ad IVA	€	7.397,40
F	IVA 22%	€	1.627,43
	Totale contratto attuativo n. 1	€	9.024,83
G	Incentivo progettazione (1,80%)	€	207,96
SOMME A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INTERVENTI			
	Importo delle prestazioni soggette a ribasso	€	352.932,49
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	903,34
	IVA 22%	€	77.843,88
	Incentivo progettazione (1,80%)	€	6.294,24
	Totale somme a disposizione	€	437.973,95

5. di disporre, altresì, che il presente atto sia pubblicato sul Profilo del Committente del Comune di Firenze, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti";

6. di comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario, al RUP e al DEC.

ALLEGATI INTEGRANTI

CA 1_Lotto5_Q5_RT_signed.pdf - 4b9afd3e9b740dcd5244e46e382be606f2dff4f68017ea05d6c5193835a69ae2

bozza_CONTRATTO_CANCELLI_GENN_2023_Q5.odt -
ef437f64a33cb50a7277a947b46cdc173e28618f1a615b9f9e1cd8d4e9f4bf6c

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Cecilia Cantini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	18511		2023/2523		€ 9.024,83	58205 - Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Soc. Coop. Cons. Stabile
2)	U	2023	18511		2023/2524		€ 207,96	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.