

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/09370 Del: 29/11/2024 Esecutivo Da: 29/11/2024 Proponente: Direzione Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche - E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

Accordo quadro misto. AQ0710/2022. CIG padre 96610842BA "Manutenzione Ordinaria edile del Quartiere 2 -Lotto 2". Approvazione della bozza di contratto attuativo n. 7 CIG derivato B2FAF7D1C8 Assunzione degli impegni spesa a favore della ditta INIZIATIVE EDILI SRL.

IL RESPONSABILE DELLA E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. **5** avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 27/02/2024 la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.**49** del 27/2/2024, il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato, con Deliberazione n° **111** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

-con Determinazione Dirigenziale DD/2023/01689 è stato conferito all'Ing. Gianfranco Di Cocco l'incarico di E.Q.. "Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 2 e 3" - Direzione Servizi Tecnici e relativa delega di funzioni;

-con determinazione dirigenziale n. 1674/2023 del 9 marzo 2023, l'E.Q. Amministrativa e Giuridica dei Servizi Tecnici è stata delegata dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici l'adozione di alcuni provvedimenti, fra cui figura la seguente tipologia;

considerato che

-con la determinazione dirigenziale n. **1199** del 24 febbraio 2023, rettificata con determinazione dirigenziale n.**1953** del 15 marzo 2023 è stato approvato, nell'ambito del progetto relativo alla manutenzione ordinaria edile dei Quartieri - anni 2023 e 2024 del Comune di Firenze, per l'importo complessivo a base d'asta di € 3.338.160,79, suddiviso in cinque lotti, **anche il lotto 2 AQ0710/2022**, oggetto del presente provvedimento, denominato "Accordo Quadro misto per interventi di manutenzione ordinaria edile Quartiere 2" CIG **96610842BA** per un totale di € **909.121,51** di cui € 678.939,01 per lavori e prestazioni, € 54.815,24 per oneri della sicurezza, € 161.425,93 per IVA al 22% e € 13.941,33 per incentivo, oltre alla determina a contrarre con la quale è stato stabilito di procedere per l'aggiudicazione dei vari lotti, fra cui il lotto 2, tramite procedura aperta di cui art.60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio del minor prezzo ex art.95 co 4 d.lgs. 50/2016, visto il carattere standardizzato dei servizi di manutenzione individuati all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto, con il seguente quadro economico:

Lotto 2: AQ 710/2022- QUARTIERE 2 "Manutenzione Ordinaria edile-Quartiere n. 2" CIG 96610842BA	
Descrizione	Importi in €
Prestazioni/Lavori soggetti a ribasso d'asta	678.939,01
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	54.815,24

TOTALE Importo netto	733.754,25
IVA 22 %	161.425,93
Incentivo 1,90%	13.941,33
TOTALE FINANZIAMENTO	909.121,51

-nella stessa determinazione si dava atto che:

- il biennio indicato negli elaborati di progetto non coincideva con le annualità 2023- 2024 ma che l'accordo quadro si sarebbe sviluppato in 24 mensilità decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di affidamento anticipato in via d'urgenza del primo contratto attuativo, riconducendo dunque la durata dell'intervento pari a 24 mesi;

- è stata avviata la procedura di affidamento per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, avvalendosi la Stazione appaltante della facoltà di limitare il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico allo scopo di salvaguardare la concorrenza (v. considerando 79 della direttiva 2014/24/UE);

-con determinazione dirigenziale n. **2374** del 28 marzo 2023 è stata disposta l'ammissione dei concorrenti;

-con determinazione dirigenziale n. **4609** del 31 maggio 2023, è stata disposta la variazione del RUP, fra gli altri, dal'Ing. Pietro Geroni all'Ing. Gianfranco Di Cocco;

Dato atto che:

-con Determinazione dirigenziale n. **5522** del 30 giugno 2023 è stato affidato l'appalto misto AQ0710/2022 denominato "Accordo Quadro misto per interventi di Manutenzione ordinaria edile Quartiere 2" Lotto 2 CIG **96610842BA** CUI L01307110484202100077, in seguito ad aggiudicazione di procedura aperta con criterio del minor prezzo, **all'Impresa Iniziative Edili srl.** - P. IVA 04984660482, che ha offerto un ribasso pari al 26,540%, e approvati gli schemi del Contratto Attuativo n. 1 per gli importi netto

compresi gli oneri di €87.214,45 e complessivo (lavori+iva+incentivo) di €108.563,65 con CIG derivato 99064304A6 e del Contratto Attuativo n. 2 per gli importi netto compresi gli oneri di €30.714,08 e complessivo (lavori+iva+incentivo) di €38.250,48 con CIG derivato 9907309A04;

-con la stessa determinazione veniva riapprovato il quadro economico dell'intervento ridistribuendo gli importi su tre annualità come segue:

Quadro economico distribuito sulle annualità 2023 2024 2025									
	2023 - 6 mesi			2024			2025 - 6 mesi		
	TOTALE	SERVIZI	LAVORI	TOTALE	SERVIZI	LAVORI	TOTALE	SERVIZI	LAVORI
Importo	223.795,05 €	79.588,84 €	144.206,21 €	447.590,10 €	155.127,27 €	292.462,83 €	223.795,05 €	79.588,84 €	144.206,21 €
Incentivo	3.485,34 €	1.239,50 €	2.245,84 €	6.970,67 €	2.415,92 €	4.554,75 €	3.485,34 €	1.239,50 €	2.245,84 €
TOTALE	227.280,39 €	80.828,34 €	146.452,05 €	454.560,77 €	157.543,19 €	297.017,58 €	227.280,39 €	80.828,34 €	146.452,05 €

-con determinazione dirigenziale n. **7568** del 21/09/2023 è stato approvato lo schema del contratto attuativo n. 3 per gli importi netto compresi gli oneri di €106.777,33 e complessivo (lavori+iva+incentivo) di € 132.980,65 ed avente ad oggetto l'esecuzione di interventi extra-canone, CIG DERIVATO A00DB366DB;

-con determinazione dirigenziale n.**11062** del 22/12/2023 è stata approvata la bozza del CA4 per lavori extra canone annualità 2023 per un importo complessivo (lavori+iva+incentivo) di €.149.999,97; con CIG DERIVATO A025DB7AD9;

-con determinazione dirigenziale n. **3387** del 30/04/2024 sono state approvate le bozze del CA5 per servizi a canone annualità 2024-2025 per un importo complessivo (lavori+iva+incentivo) di €140.423,16 con CIG DERIVATO B169CF97C0 e del CA6 per lavori extra canone annualità 2024, per un importo complessivo (lavori+iva+incentivo) di €.45.433,93 con CIG DERIVATO B16A0255D6;

Preso atto che il quadro economico venuto a delinearsi in seguito all'approvazione degli schemi di contratto attuativo n. 5 e 6 è il seguente:

Lotto 2: AQ0710/2022 - Manutenzione Ordinaria EDILE Quartiere n. 2	
Ribasso d'asta	26,540%
Importo per servizi CA n. 1	€ 73.559,60
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 13.654,85

Importo per servizi compresi oneri per la sicurezza CA n. 1	€ 87.214,45
I.V.A. al 22% CA n. 1	€ 19.187,18
SOMMANO IMPORTO PER SERVIZI COMPRESA IVA	€ 106.401,63
Incentivo funzioni tecniche CA n. 1	€ 2.162,02
Importo complessivo CA n. 1	€ 108.563,65
Importo per lavori CA n. 2	€ 28.514,08
Oneri della sicurezza CA n. 2	€ 2.200,00
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 2	€ 30.714,08
I.V.A. al 22% CA n. 2	€ 6.757,10
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	37.471,18
Incentivo funzioni tecniche CA n. 2	€ 779,30
Importo complessivo CA n. 2	€ 38.250,48
Importo lavori CA n.3	€ 99.577,33
Oneri della sicurezza CA n.3	€ 7.200,00
Importo lavori compresi oneri della sicurezza	€ 106.777,33
IVA 22%	€ 23.491,01
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	€ 130.268,34
Incentivo (1,90%)	€ 2.712,31
Importo complessivo C.A. n. 3	€ 132.980,65
Importo lavori C.A. n. 4	€ 113.065,35
Oneri della sicurezza C.A. n. 4	€ 8.000,00
Importo lavori compresi oneri della sicurezza C.A. n. 4	€ 121.065,35

IVA 22% C.A. n. 4	€ 26.634,38
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	€ 147.699,73
Incentivo (1,90%)	€ 2.300,24
Importo complessivo C.A. n. 4	€ 149.999,97
Importo servizi C.A. n. 5	€ 95.591,29
Oneri della sicurezza C.A.. n. 5	€ 17.744,59
Importo servizi compresi oneri della sicurezza C.A. n. 5	113.335,88
IVA 22% C.A. n. 5	€ 24.933,90
SOMMANO IMPORTO PER SERVIZI COMPRESA IVA	€ 138.269,78
Incentivo (1,90%)	€ 2.153,38
Importo complessivo C.A. n. 5	€ 140.423,16
Importo LAVORI C.A. n. 6	€ 34.216,85
Oneri della sicurezza C.A.. n. 6	€ 2.453,00
Importo LAVORI compresi oneri della sicurezza C.A. n. 6	36.669,85
IVA 22% C.A. n. 6	€ 8.067,35
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	€ 44.737,20
Incentivo (1,90%)	€ 696,73
Importo complessivo C.A. n. 6	€ 45.433,93
Importo residuo per lavori/servizi ordinabili	€ 234.414,51
Oneri della sicurezza residui	€ 3.562,80
Importo complessivo per lavori/servizi ordinabili	€ 237.977,31

IVA su residuo lavori/servizi ordinabili	€ 52.355,01
Importo residuo per incentivo funzioni tecniche (1,9%)	€ 3.137,35
Importo complessivo per lavori/servizi ordinabili incluso oneri, Iva e incentivo funzioni tecniche residuo	€ 293.469,67
Importo complessivo	€ 909.121,51

Preso atto che le attività inerenti alla quota lavori riportate nel Capitolato Speciale di Appalto e nella Relazione tecnica consistono in attività come l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali sostitutivi, con l'obiettivo di effettuare uno o più interventi puntuali e definiti di manutenzione, e/o riparazione; pertanto si tratta di attività di manutenzione ordinaria non configurabili come spese di investimento;

Visto il Contratto prot. 65671 del 27 settembre 2023, stipulato fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria dell'intervento Iniziative Edili srl, conservato agli atti d'ufficio;

Dato atto che:

- la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

- in particolare, come sopra accennato, è rimasta a disposizione la somma residua di € **293.469,67**, incentivo al lordo fittizio compreso, da impegnare eventualmente mediante il ricorso ad ulteriori contratti attuativi;

Considerato che, mentre è in corso l'esecuzione dei contratti attuativi già approvati, è opportuno procedere ad affidare all'Impresa Iniziative Edili srl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro AQ0710/2022, ulteriori attività di manutenzione ordinaria programmata e preventiva ed a guasto e, per tale ragione, è stata predisposta la bozza del contratto attuativo 7, per lavori di manutenzione ordinaria extra canone secondo il Capitolato prestazionale Tecnico espressamente richiamato, volto a rispondere alle

esigenze manutentive degli immobili del Quartiere 2 per l'annualità 2024 allegato integrante del presente provvedimento;

Tenuto presente che la spesa relativa al CA07, che si intende approvare con il presente atto, non costituisce duplicazione di costi rispetto alle somme già impegnate con i precedenti contratti attuativi affidati all'Impresa Iniziative Edili srl nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione. Le lavorazioni oggetto del quinto e sesto contratti attuativi esecutivi sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle già affidate con i precedenti contratti attuativi, seppur riconducibili ad attività manutentive rientranti nell'oggetto dello stesso Accordo Quadro AQ0710/2022;

visti

-l'allegato schema di contratto attuativo 7 dell'importo netto di € 108.958,84, di cui € 13.528,10 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 23.970,94, ed incentivo per 2.070,22, per un totale di **€135.000,00**;

- la relazione di impegni di spesa ad esso correlata, allegata quale parte integrante al presente atto;

Dato atto che il suddetto contratto attuativo avrà decorrenza dall'esecutività del presente provvedimento al 31 dicembre 2024;

precisato che

-parte del Contratto Attuativo n. 7 riguarderà i lavori di manutenzione ordinaria alla copertura della scuola primaria Pilati;

- la restante parte del CA7 verrà utilizzata per i lavori da programmare entro la fine del 2024;

- l'importo dell'incentivo alla progettazione risulta pari ad €2.070,22, come indicato in relazione degli impegni, e quindi il totale del quadro economico del CA07 è **135.000,00** come di seguito:

contratto attuativo n°07	Importi in €
Importo lordo inclusi i costi della sicurezza (13.528,10)	143.436,54
Importo LAVORI C.A. n. 7 al netto del ribasso 26,54% (34.477,70)	95.430,74
Oneri della sicurezza C.A.. n. 7	13.528,10
Importo LAVORI compresi oneri della sicurezza C.A.7	108.958,84
IVA 22% C.A. n. 7	23.970,94
IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	132.929,78
Incentivo 100% di (1,90%)	2.070,22
Importo complessivo C.A. n.7	135.000,00

Preso atto che

-la spesa complessiva relativa alla bozza di contratto attuativo n.7 è pari ad euro 135.000,00 come emerge dalla relazione di impegno del 2024 e trova copertura nell' impegno 2024/9641, capitolo n°26110 di bilancio ordinario, di competenza direzione Istruzione, giusta delega di responsabilità di procedura relativa agli interventi tecnici di manutenzione ordinaria nelle scuole del Dirigente Boboli a favore del Servizio Supporto tecnico quartieri e impianti sportivi (Dirigente P.Geroni) per complessivi €135.000 di cui alla determinazione n°8806 del 15.11.2024;

Richiamato l'art. 7 del disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche (rif. art. 45 d.lgs. 36/2023), approvato con DD/2024/04783 del 17/06/2024;

Vista la bozza di contratto attuativo n.7 (CIG derivato: B2FAF7D1C8) avente ad oggetto l'esecuzione di interventi extra-canone relativi all'annualità 2024 da ultimare entro il 31/12/2024, per un importo netto pari ad € **108.958,84** (incluso € 13.528,10 di oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%;

Dato atto che il quadro economico rimodulato in seguito alla bozza di contratto attuativo n.7 sopra menzionato è il seguente:

Lotto 2: AQ0710/2022 - Manutenzione Ordinaria EDILE Quartiere n. 2	
	Importi in euro
Ribasso d'asta: 26,54%	
Importo per servizi CA n. 1	73.559,60
Oneri della sicurezza CA n. 1	13.654,85

Importo per servizi compresi oneri per la sicurezza CA n. 1	87.214,45
I.V.A. al 22% CA n. 1	19.187,18
SOMMANO IMPORTO PER SERVIZI COMPRESA IVA	106.401,63
Incentivo funzioni tecniche CA n. 1	2.162,02
Importo complessivo CA n. 1	108.563,65
Importo per lavori CA n. 2	28.514,08
Oneri della sicurezza CA n. 2	2.200,00
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 2	30.714,08
I.V.A. al 22% CA n. 2	6.757,10
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	37.471,18
Incentivo funzioni tecniche CA n. 2	779,30
Importo complessivo CA n. 2	38.250,48
Importo lavori CA n.3	99.577,33
Oneri della sicurezza CA n.3	7.200,00
Importo lavori compresi oneri della sicurezza	106.777,33
IVA 22%	23.491,01
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	130.268,34
Incentivo (1,90%)	2.712,31
Importo complessivo C.A. n. 3	132.980,65
Importo lavori C.A. n. 4	113.065,35
Oneri della sicurezza C.A. n. 4	8.000,00
Importo lavori compresi oneri della sicurezza C.A. n. 4	121.065,35

IVA 22% C.A. n. 4	26.634,38
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	147.699,73
Incentivo (1,90%)	2.300,24
Importo complessivo C.A. n. 4	149.999,97
Importo servizi C.A. n. 5	95.591,29
Oneri della sicurezza C.A.. n. 5	17.744,59
Importo servizi compresi oneri della sicurezza C.A. n. 5	113.335,88
IVA 22% C.A. n. 5	24.933,90
SOMMANO IMPORTO PER SERVIZI COMPRESA IVA	138.269,78
Incentivo (1,90%)	2.153,38
Importo complessivo C.A. n. 5	140.423,16
Importo LAVORI C.A. n. 6	34.216,85
Oneri della sicurezza C.A.. n. 6	2.453,00
Importo LAVORI compresi oneri della sicurezza C.A. n. 6	36.669,85
IVA 22% C.A. n. 6	8.067,35
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	44.737,20
Incentivo (1,90%)	696,73
Importo complessivo C.A. n. 6	45.433,93
Importo LAVORI C.A. n. 7	95.430,74
Oneri della sicurezza C.A.. n. 7	13.528,10
Importo LAVORI compresi oneri della sicurezza C.A. n. 7	108.958,84
IVA 22% C.A. n. 7	23.970,94

SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	132.929,78
Incentivo (1,90%) 100%	2.070,22
Importo complessivo C.A. n. 7	135.000,00
Importo residuo per lavori/servizi ordinabili	138.983,77
Oneri della sicurezza residui	-9.965,30
Importo complessivo per lavori/servizi ordinabili	129.018,47
IVA su residuo lavori/servizi ordinabili	28.384,07
Importo residuo per incentivo funzioni tecniche (1,9%)	1.067,13
Importo complessivo per lavori/servizi ordinabili incluso oneri, Iva e incentivo funzioni tecniche residuo	158.469,67
Importo complessivo	909.121,51

Preso atto che l'importo totale del CA07 è ricompreso nella disponibilità residua dell'accordo quadro per le spese relative a servizi a canone /lavori extra canone;

Dato atto che la somma complessiva di € **135.000,00** sarà sub impegnata, giusto delega di procedura per interventi tecnici di manutenzione ordinaria nelle scuole-Annualità 2024 di cui alla Determinazione dirigenziale n°8806 del 15.11.24, a valere sull'impegno 2024/9641, capitolo 26110 del bilancio ordinario 2024;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di dover:

- sub-impegnare, a valere sul capitolo 26110, impegno 2024/9641 di bilancio ordinario 2024, come di seguito evidenziato e come da aspetti contabili del presente provvedimento, i seguenti importi:

- €132.929,78, in favore della ditta INIZIATIVE EDILI SRL (codice beneficiario n. 55901)
- € 2.070,22, per incentivo in favore di Dipendenti comunali ed eredi (codice beneficiario n. 2882);

Richiamata la delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e dato atto che la Direzione servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura prevista dall'art. 2, co. 1, attingendo dall'impegno di spesa 2024/1828, assunto con DD/2023/10834;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art.226 co.2 del D.lgs. n.36/2023 il quale stabilisce tra l'altro che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 1 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021);
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- gli artt.12,23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per quanto sopra espresso,

1. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 7 dell'Accordo Quadro per Lotto 2: AQ 710/2022- QUARTIERE 2 "Manutenzione Ordinaria edile Quartiere n. 2" CIG padre **96610842BA** insieme alle sua relazione impegni, avente ad oggetto interventi extra-canone relativi all'annualità 2024 da ultimare entro il 31/12/2024 dell'importo di **€135.000,00** comprensivo di **€ 13.528,10** per oneri della sicurezza inclusa IVA al 22% e comprensivo di incentivo (CIG derivato CA n.7: B2FAF7D1C8);

2. di sub impegnare, come da aspetti contabili del presente provvedimento, a valere sull'impegno 2024/9641, capitolo 26110 del bilancio ordinario 2024 la somma complessiva di **€ 135.000,00**, di cui quota parte pari ad **€132.929,78** in favore ditta all'Impresa Iniziative Edili srl., con sede legale in Firenze, via F. Pacini 33, CAP 50144, P.IVA: 04984660482, (codice beneficiario n. 55901) e -quota parte per incentivo in favore di Dipendenti comunali ed eredi (codice beneficiario 2882) per **€2.070,22**, rinviando per il dettaglio all'ultima tabella riepilogativa descritta in parte narrativa;

3. di lasciare a disposizione la somma complessiva residua di **€ 158.469,67** per lavori/servizi ordinabili incluso oneri, Iva e incentivo funzioni tecniche, dando atto che detta somma potrà essere impegnata mediante il ricorso ad ulteriori contratti attuativi nell'ambito del citato Accordo Quadro;

4. di dare atto che

- il quadro economico di affidamento risulta l'ultimo descritto in narrativa che qui s'intende espressamente richiamato;

- la Direzione servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, attingendo dall'impegno di spesa 2024/1828, assunto con DD/2023/10834;

- il R.U.P. dell'appalto in oggetto è l'Ing. Gianfranco Di Cocco.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0710_Bozza CA7 - LAVORI_rev3.pdf - fc329920ea92d453567e8ea81f55ced40e48fbed43e73dce486d2d3ce2005642

AQ0710_Rel Imp_CA7_rev3_signed_signed.pdf - 89e5d7bbf7cb0059a1c6debe0c3737a51879f9faa987a96ad2b87c586589d322

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	26110		2024/9641	1	€ 132.929,78	55901 - INIZIATIVE EDILI SRL
2)	U	2024	26110		2024/9641	2	€ 2.070,22	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.