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- in data 2 aprile 2019 con atto pubblico è stata formalizzata la fusione per incorporazione della Società
Linea  Comune  S.p.A.  (società  incorporata)  nella  Società  SILFI  società  illuminazione  Firenze  e  servizi
smartcity S.p.A. (anche SILFIspa, società incorporante);

- il  rapporto di  servizio fra SILFIspa e le amministrazioni  affidanti è disciplinato dal  “Contratto per la
fornitura di servizi a supporto dell’e-government” approvato, per quanto riguarda il Comune di Firenze,
con deliberazione di Giunta n. 662 del 30/12/2021 per il quinquennio 2022-2026 e sottoscritto in data
12/1/2022;

Dato atto che:

- il p.to 3.3 del suindicato Contratto di servizi prevede la possibilità per SILFI spa di svolgere, a favore dei
singoli  Enti  che  ne  facciano  eventualmente  richiesta,  attività  ulteriori  rispetto  alle  attività  di  base
disciplinate mediante specifici accordi integrativi del Contratto di servizi;

Premesso inoltre che:

-  nell’ambito della politica di  coesione dell’Unione Europea è stato previsto il  Programma Nazionale
METRO Plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano
sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea
con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.7.2022; 

- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato
approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, a titolarità dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale;

- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l’Agenzia per la Coesione Territoriale quale
Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060,
prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle
città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari,
Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;

- con Deliberazione n. 2023/G/00311 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per
disciplinare i rapporti giuridici tra l’Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune
di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI); 

- a summenzionata Convenzione con l’Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data
04/07/2023; 
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- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 5/9/2023 (proposta n. DG/2023/00472) avente ad
oggetto  “Programma  Nazionale  PN  METRO  plus  e  città  medie  Sud  2021-2027:  approvazione  Piano
Operativo Città di  Firenze” è  stata  approvata  la proposta  del  Piano Operativo della  Città di  Firenze,
trasmesso  all’Autorità  di  Gestione  in  data  02/10/2023,  contenente  la  descrizione  dei  progetti  da
realizzarsi nell’ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;

- l’Organismo Intermedio di Firenze ha trasmesso successivi aggiornamenti del Piano interventi Firenze in
data 20/11/2023, 29/07/2024, 07/08/2024 e, da ultimo, in data 31/12/2024;

- con il decreto n. 7/2024 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città
Medie  Sud  2021-2027,  inerente  all’assegnazione  delle  risorse  all'Organismo  Intermedio  di  Firenze,
registrato dalla Corte dei conti (visto n. 3817 in data 11/11/2024), è stata prevista l’attuale assegnazione
di € 102.559.274,34, al netto della flessibilità;

- con il decreto n. 5/2025 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città
Medie Sud 2021-2027, trasmesso ai competenti Organi di Controllo per i successivi adempimenti, è stata
prevista l’assegnazione delle risorse residuali pari a € 24.381.791,02, al netto della flessibilità;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  571/2024  del  31/12/2024  è  avvenuta  la  presa  d’atto  e
conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città
Medie Sud 2021-2027;

- che nel suddetto Piano Operativo è prevista la Priorità 1 – Agenda digitale e innovazione urbana;

Considerato  che  nell’ambito  della  Priorità  1  Agenda  digitale  e  innovazione  urbana  -  Azione  1.1.2.1
Agenda Digitale Metropolitana è prevista, tra le altre, l’operazione codice progetto FI1.1.2.1.b “Verso la
full digital” per complessivi € 2.749.869,96, al netto dell’importo della flessibilità, finanziata con relativi
trasferimenti da parte dell’Autorità di Gestione, che ha lo scopo di perseguire l’obiettivo di una città full
digital attraverso un approccio trasversale che vede sia l’impiego di piattaforme tecnologiche in grado di
erogare funzionalità che abilitano alla realizzazione di nuovi servizi digitali sia perseguendo la logica della
trasversalità ed interoperabilità, con l’effetto di contribuire anche a snellire l’attività amministrativa ed
efficientare i processi organizzativi sottostanti l’erogazione dei servizi collegati in un'ottica di digital &
mobile  first  e  approccio  user  centric,  come  da  scheda  progetto  del  Piano  operativo  citato,  la  cui
ammissibilità è stata approvata in data 27/12/2024 sulla base del SIGECO aggiornato;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 01775 del 11/03/2026;

Tanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
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l. Premesse
Oltre alle premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Integrativo, l'offerta
di SILFI S.P.A n. 13/2026-LC del 25/02/2026 (prot. generale Comune di Firenze n. 0087144/2026).

2. Oggetto
Oggetto del presente accordo è la realizzazione, nell’ambito del Programma Nazionale PN METRO plus e
città medie Sud 2021-2027 per  l’operazione  codice progetto FI1.1.2.1.b  “VERSO LA FULL DIGITAL”  CUP
H16G24000320006, delle attività previste e meglio dettagliate nell’offerta di cui al punto precedente.

3. Modalità di lavoro
Gli interventi suindicati saranno realizzati sulla base di appositi programmi concordati fra gli Enti.

4. Risorse
SILFI S.P.A. utilizzerà, per l'intera durata del contratto, personale con adeguata formazione professionale
nonché attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare esercizio delle attività oggetto del
presente accordo integrativo, avendo cura di osservare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene
degli ambienti di lavoro.
L'Ente garantirà l'accesso a tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli  interventi oggetto
della presente fornitura.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo per la prestazione oggetto del presente atto ammonta ad € 30.792,80, IVA inclusa.

La fatturazione per stati di avanzamento lavori avverrà con le modalità indicate al punto 6 dell’offerta n.
13/2026-LC (prot. generale Comune di Firenze n. 0087144/2026).

Il  pagamento  avverrà  successivamente  all’emissione  dell’attestazione  di  regolare  esecuzione  (ARE)
ovvero del certificato di regolare esecuzione (CRE).

6. Durata 
La prestazione oggetto del presente accordo inizierà a far data dalla stipula dello stesso e terminerà il 31
dicembre 2026.

7. Clausole finali
Le Parti convengono per quanto non espressamente definito nel presente accordo integrativo, di fare
riferimento a quanto previsto in ogni sua parte, in quanto applicabile,  nel  Contratto di  Servizi  per il
periodo  2022-2026,  avente  ad  oggetto  la  gestione  dei  servizi  di  base,  richiamato  in  premessa  in
particolare per quanto attiene al  controllo sulle  attività svolte (punto 8),  procedura di  contestazione
dell'inadempimento  (punto  9),  divieto  di  cessione  dell'azienda  o  del  suo  godimento  (punto  10),
responsabilità e copertura assicurativa (punto 11), divieto di cessione del Contratto (punto 12), proprietà
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(punto 13), riservatezza (punto 14), clausola risolutiva espressa e risoluzione del Contratto (punto 16),
recesso e revoca (punto 17) e controversie (punto 18).

Letto confermato e sottoscritto digitalmente

Firenze, data della firma digitale

Per il Comune di Firenze                Per Silfi S.p.A. 
  Dott. Leonardo Ricci        Dott. ssa Manuela Gniuli
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