

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02627

Del: 08/04/2024

Esecutivo Da: 08/04/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Cimiteri Monumentali e Minori , Mercati , Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente

OGGETTO:

AQ0814/2023 denominato “Bagni pubblici - Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo ed automazione accessi - anno 2023 – Categoria OG1” Codice Opera 210401 C.U.P. H12F23000000004. CIG9874140E16. Approvazione cont.att. n.3 (CIG DERIVATO B0FB96C3C0) e cont.att. n.4 (CIG DERIVATO B0FC87C1D3).

E.Q. CIMITERI MONUMENTALI E MINORI MERCATI, SERVIZI AL TURISMO E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 27/2/2024, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*".
- la deliberazione Giunta Comunale n. 203 del 9/05/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- i decreti del Sindaco n. 1681/2023 del 15 marzo 2023 e n. 23 del 29/08/2023 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di E.Q. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e Altro Patrimonio dell' Ente;

Considerato che:

- con Delibera n. 2023/00205 è stato approvato il progetto definitivo AQ 814/2023 denominato

AQ0814/2023 denominato “Bagni pubblici - Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo ed automazione accessi - anno 2023 – Categoria OG1” Codice Opera 210401 C.U.P. H12F23000000004 per un importo complessivo di € 150.000,00 comprensive di IVA;
 - con Determinazione dirigenziale n.07648/2023:

- i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente e, conseguentemente, affidati tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 de D.Lgs. 50/2016, all'impresa Napi Edilizia e Impanti S.r.l., P. IVA 01956980500 (cod. ben. 55469), per un importo complessivo di € 150.000,00 (IVA inclusa al 22%), sulla base del CIG 9874140E16;
- veniva approvato lo schema di contratto attuativo n. 1 per un importo netto di € 32.825,85 (di cui € 2.825,85 per oneri sicurezza) per un totale di € 41.873,81 IVA inclusa - CIG DERIVATO Z573C828B1;
- veniva approvato lo schema di contratto attuativo n. 2 per un importo netto di € 32.825,85 (di cui € 2.825,85 per oneri sicurezza) per un totale di € 41.723,81 IVA inclusa – CIG DERIVATO Z723C830F3;

Preso atto che l’ultimo quadro economico del totale dell’Accordo quadro AQ0814/2023 denominato “Bagni pubblici - Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo ed automazione accessi - anno 2023 – Categoria OG1” era il seguente:

Importo per lavori CA n. 1	€ 30.000,00
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 2.825,25
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 1</i>	€ 30.600,00
I.V.A. al 22% CA n. 1	€ 7.221,69
TOTALE + IVA	€ 40.047,54
Accordo bonario CA n. 1 (su lordo fittizio)	€ 1.676,27
Polizza progettisti	€ 150,00
Importo complessivo CA n. 1	€ 41.873,81
Importo per lavori CA n. 2	€ 30.000,00
Oneri della sicurezza CA n. 2	€ 2.825,25
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 2</i>	32.825,85
I.V.A. 22% CA n.2	€ 7.221,69

TOTALE + IVA	€ 40.047,54
Accordo bonario CA n. 2 (su lordo fittizio)	€ 1.676,27
Importo complessivo CA n. 2	€ 41.723,81
Importo residuo per lavori ordinabili	€46.162,78
Oneri della sicurezza residui	€4.349,50
<i>Importo complessivo per lavori ordinabili</i>	€50.512,28
IVA su residuo lavori ordinabili	€11.112,43
Importo complessivo per lavori ordinabili	€61.624,71
Allacciamenti	€ 2.000,00
Imprevisti	€ 199,50
Somme a disposizione	€2.578,17
Importo complessivo	€ 150.000, 0

Vista la bozza di contratto attuativo n.3 (CIG B0FB96C3C0), allegato parte integrante del presente provvedimento, per la manutenzione straordinaria straordinaria delle aree esterne e adeguamento rete di smaltimento, di importo pari a netti € 32.830,23 incluso € 2.830,23 di oneri della sicurezza, con durata di 150 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

Vista la bozza di contratto attuativo n.4 (CIG B0FC87C1D3) , allegato parte integrante del presente provvedimento, per la preparazione nuove installazioni/sostituzioni di importo pari a netti € 7.685,23 incluso € 1.522,45 di oneri della sicurezza, con durata di 90 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

Preso atto che, a seguito dei due contratti attuativi in oggetto, il quadro economico viene rimodulato come segue:

Importo per lavori CA n. 1	€ 30.000,00
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 2.825,25

<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 1</i>	€ 30.600,00
I.V.A. al 22% CA n. 1	€ 7.221,69
TOTALE + IVA	€ 40.047,54
Accordo bonario CA n. 1 (su lordo fittizio)	€ 1.676,27
Polizza progettisti	€ 150,00
Importo complessivo CA n. 1	€ 41.873,81
Importo per lavori CA n. 2	€ 30.000,00
Oneri della sicurezza CA n. 2	€ 2.825,25
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 2</i>	32.825,85
I.V.A. 22% CA n.2	€ 7.221,69
TOTALE + IVA	€ 40.047,54
Accordo bonario CA n. 2 (su lordo fittizio)	€ 1.676,27
Importo complessivo CA n. 2	€ 41.723,81
Importo per lavori CA n. 3	€ 30.000,00
Oneri della sicurezza CA n. 3	€ 2.825,85
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 3</i>	€ 32.825,85
I.V.A. al 22% CA n. 3	€ 7.221,68
TOTALE + IVA	€ 40.047,53
Accordo bonario CA n. 3 (su lordo fittizio)	€ 1.676,27
Importo complessivo CA n. 3	€41.723,81

Importo per lavori CA n. 4	€ 16.162,78
Oneri della sicurezza CA n. 4	€ 1.522,45
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 4</i>	€ 17.685,23
I.V.A. al 22% CA n. 4	€ 3.890,75
TOTALE + IVA	€ 21.575,98
Accordo bonario CA n. 4 (su lordo fittizio)	€ 903,09
Importo complessivo CA n. 4	€ 22.479,07
<i>Importo residuo per lavori ordinabili</i>	€ 0,00
<i>Oneri della sicurezza residui</i>	€ 0,00
IVA su residuo lavori ordinabili	€ 0,00
Importo complessivo per lavori ordinabili	€ 0,00
Allacciamenti	€ 2.000,00
Imprevisti	€ 199,50
Accordo bonario	€ 0,00
Importo complessivo	€ 150.000,00

Dato atto che la somma complessiva di € 40.047,53 relativa al contratto attuativo n.3 viene impegnata a valere sull'imp.3175/2024 a favore della Ditta NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L (cod. beneficiario n. 55469) e la somma di € 1.676,27 viene impegnata per accordo bonario ;
Dato atto che la somma complessiva di € 21.575,98 relativa al contratto attuativo n.4 viene impegnata a valere sull'imp.3175/2024 a favore della Ditta NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L (cod. beneficiario n. 55469) e la somma di € 903,90 viene impegnata per accordo bonario;

Preso atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di

questo ufficio;

Dato, infine, atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l' art.226 co.2 del D.lgs. n.36/2023 il quale stabilisce tra l'altro che “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”;

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 1 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021);

- gli artt. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;

- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

- gli artt.12 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso,

1. di approvare, nell'ambito dell'AQ0814/2023 denominato “Bagni pubblici - Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo ed automazione accessi - anno 2023 – Categoria OG1” Codice Opera 210401 C.U.P. H12F23000000004, la bozza di contratto attuativo n.3 (CIG DERIVATO B0FB96C3C0)per la manutenzione straordinaria straordinaria delle aree esterne e adeguamento rete di smaltimento, di importo pari a netti € 32.830,23 incluso € 2.830,23 di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%
2. di approvare, nell'ambito dell'AQ0814/2023 denominato “Bagni pubblici - Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo ed automazione accessi - anno 2023 – Categoria OG1” Codice Opera 210401 C.U.P. H12F23000000004, la bozza di contratto attuativo n.4 (CIG DERIVATO (CIG B0FC87C1D3) avente ad oggetto la preparazione di nuove installazioni/sostituzioni di importo pari a netti € 17.685,23 incluso € 1.522,45 di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%
3. di impegnare nel contempo, come da aspetti contabili del presente provvedimento, la somma complessiva di € 40.047,53 relativa al contratto attuativo n.3 a valere sull'imp.3175/2024 a favore della Ditta NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L (cod. beneficiario n. 55469) e la somma di € 1.676,27 per accordo bonario;

4. di impegnare inoltre la somma complessiva di € 21.575,98 relativa al contratto attuativo n.4 a valere sull'imp.3175/2024 a favore della Ditta NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L (cod. beneficiario n. 55469) e la somma di € 903,90 per accordo bonario;
5. di dare atto che il quadro economico è l'ultimo descritto in narrativa;
6. di dare atto che il R.U.P. dell'appalto in oggetto è l'Ing. Lorenzo Mattioli.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0814_11b_RelazioneImpegni_signed-1.pdf - e8beab570cca3153e14482c3410d9402275ef1bdf07d3201ca281a5b2b4835aa
AQ0814_12c_BozzaContrattoAttuativo03-2.pdf - 9afbd18724e16bef45d13e909029dc2837564c59d894790f3ee74e43bb55c0fb
AQ0814_12d_BozzaContrattoAttuativo04-3.pdf - 4149c402135b957a97f898b124cf9b2c0da5d33b08e2e4da60451971f7e4cb5b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lorenzo Mattioli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	50425	2	2024/5175		€ 0,00	-
2)	U	2024	50425	2	2024/5179		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	50425	2	2024/6522		€ 0,00	-
4)	U	2024	50425	2	2024/6522	1	€ 40.047,54	55469 - NA.PI.EDILIZIA ED IMPIANTI SRL
5)	U	2024	50425	2	2024/6522	2	€ 1.676,27	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	50425	2	2024/6523		€ 0,00	-
7)	U	2024	50425	2	2024/6523	1	€	55469 - NA.PI.EDILIZIA

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							21.575,98	ED IMPIANTI SRL
8)	U	2024	50425	2	2024/6523	2	€ 903,09	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.