

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/01038**

Del: **17/02/2026**

Esecutivo Da: **18/02/2026**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DEI QUARTIERI 4 E 5" – C.O.200102 – CUP H17H22001380004 – Affidamento all'ing. Benelli per l'incarico CSE del modulo d'ordine n.19 – contratto applicativo n.3 (CIG derivato A06F66A5D7) dell'Accordo Quadro avente ad oggetto servizi di ingegneria e architettura per lavori di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina q 2-3-4-5

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione della Giunta n. 00001 del 14.1.2026, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027".

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Preso atto che:

-con Deliberazione n. DG/2022/00198 del 17/05/2022, si approvavano gli elaborati relativi al progetto di Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro interventi di riqualificazione stradale dei quartieri 4 e 5" - C.O. 200102 - CUP H17H22001380004 - CIG 9683419227 - importo a base di gara € 1.540.000,00 (IVA esclusa), di cui € 77.000,00 per oneri per la sicurezza;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/01452 del 7/3/2023 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 9683419227;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/5426 del 28/06/2023, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 9683419227 si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico, JACINI SRL (Mandataria) in RTI con ENDIASFALTI SPA (Mandante) sulla base dell'offerta di ribasso del 25,800%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 1.540.000,00 iva esclusa, di cui € 77.000,00 quali oneri per la sicurezza;

- che il contratto di accordo quadro è stato stipulato in data 20/09/2023;

- con Determinazione Dirigenziale DD/2023/08026 del 06/10/2023 si approvava il contratto applicativo n. 1;

- con Determinazione Dirigenziale DD/2023/08941 del 06/11/2023 si approvava il contratto applicativo n. 2;

- con Determinazione Dirigenziale DD/2025/09239 del 11/12/2025 si approvava il contratto applicativo n. 3, cig derivato A06E71814F e si modificava il quadro economico del codice opera 200102 come segue:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO c.o. 200102 | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| A | IMPORTO TOTALE LAVORI | | |
| A1 | CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA | | € 775.406,12 |
| A2 | Importo lavorazioni applicativo 2 al netto del ribasso, iva inclusa | | € 797.593,47 |
| A3 | Importo lavorazioni applicativo 3 al netto del ribasso, iva inclusa | | € 293.437,36 |
| A | Importo totale lavori | | € 1.866.436,95 |
| B | Somme a disposizione | | |
| B1.1 | Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. | 1,9% - 80% | € 12.834,05 |

| | | | |
|----------|---|------------|---------------------|
| | 1 (su A1) | | |
| B1.2 | Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 2 (su A2) | 1,9% - 80% | € 13.191,55 |
| B1.3 | Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 3 (su A2) | 1,9% - 80% | € 3.655,94 |
| B1.4 | Per IRAP CA 3 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B2.1) | 8,50% | € 310,75 |
| | | | |
| B3.1 | Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 2 | | € 5.816,66 |
| B3.2 | Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 3 | | € 7.294,00 |
| B3.3 | Somme a disposizione per incarico CSP/CSE CA 3 | | 5.000,00 € |
| B4 | Per polizza del progettista e relativi oneri | 0,65% | € 281,87 |
| | | | |
| B4.2 | Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo 2 | | € 364,50 |
| B5 | Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo 3 | | € 150,00 |
| B6 | Accordo bonario applicativo n.2 | | € 31.763,86 |
| B7 | Accordo bonario applicativo n.3 | | € 11.766,91 |
| | Economie da CRE CA 1 (accordo bonario + mod. 2 benelli + assicurazione progettista) | | € 32.537,33 |
| B9 | Imprevisti CA 3 | | € 8.595,61 |
| B | Sommano | | € 133.563,04 |
| | | | € |
| | Importo complessivo intervento | | 2.000.000,00 |

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/06202 del 24/07/2023 con cui:

- si approvavano gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi "servizi di architettura e ingegneria per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina dei quartieri 2, 3, 4 e 5"

- si aggiudicava il suddetto accordo quadro - CIG 9915612DDD - all' Arch. SEBASTIAN BENELLI, con sede legale in Via Torcicoda n.5 - 50142 Firenze, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 61.891,41 oltre iva ed oneri di legge;

- si dava atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione si sarebbe provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi oggetto dello stesso, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

- si dava atto, inoltre, che le singole prestazioni, di volta in volta individuate dall'Amministrazione, sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo è determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro approvati con il suddetto provvedimento;

Visto il Contratto di Accordo Quadro prot. N. 257192 sottoscritto con l'affidatario Arch. Sebastian Benelli in data 07/08/2023;

Dato atto che:

- l'art. 1 comma 8 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato integrante del suddetto Contratto di Accordo Quadro, in base al quale con la conclusione dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario si obbliga ad assumere i servizi che in seguito saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso;

- la durata del sopracitato Accordo Quadro, stabilita in 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili, è stata prorogata, prima della scadenza del contratto e ai sensi dell'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto di AQ, di ulteriori 12 mesi, attraverso la sottoscrizione di apposito Atto di sottomissione da parte del professionista aggiudicatario e del RUP del servizio, ing. Andrea Campolmi, ed è attualmente fissata al giorno 03 agosto 2026;

- con Determina dirigenziale DD/2026/00031 del 07/01/2026 si approvava la modifica contrattuale in aumento del limite massimo dei servizi affidabili nell'ambito dell'accordo quadro "Servizi di architettura e ingegneria per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina dei quartieri 2, 3, 4 e 5", portandolo ad € 84.800,00 oltre iva ed oneri di legge, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto approvato con la summenzionata DD/2023/06202 e dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

Visto il Modulo d'ordine n. 19, relativo al sopra citato contratto di Accordo Quadro prot. n. 257192 avente per oggetto le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, relativo al contratto applicativo n.3 "Accordo Quadro interventi di riqualificazione stradale dei quartieri 4 e 5" - C.O. 200102 - CUP H17H22001380004;

Dato atto che, nell'ambito del contratto di Accordo Quadro di "servizi di architettura e ingegneria per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina dei quartieri 2, 3, 4 e 5" sono stati affidati all'Arch. Sebastian Benelli 18 moduli d'ordine per un totale di € 63.532,95 oltre cassa e iva, a fronte di un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità del contratto di Accordo Quadro, pari ad € 84.800,00 oltre cassa e iva di

legge;

Richiamato l'articolo 2 del Capitolato Prestazionale tecnico, allegato integrante del suddetto Contratto di Accordo Quadro, in base al quale costituiscono oggetto del contratto di accordo quadro le prestazioni elencate;

Ritenuto pertanto di poter affidare all'Arch. Sebastian Benelli il Modulo d'ordine n. 19, relativo al sopra citato contratto di Accordo Quadro prot. n. 257192, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, per i servizi di architettura e ingegneria come dettagliati e descritti nello stesso Modulo d'ordine 19 ovvero prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecuzione, relativo al contratto applicativo n.3 per un importo determinato in € 1.998,40 al netto del ribasso del 40,00000%, incluso cassa al 4% ed IVA 22%, CIG DERIVATO A06F66A5D7;

Preso atto:

della necessità, per l'esecuzione del suddetto intervento, di figure professionali specialistiche per l'espletamento delle prestazioni professionali sopra descritte;

delle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 24 ed al comma 1, secondo periodo, dell'art.111 del D.Lgs. 50/2016;

che all'interno della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità non è presente personale abilitato e attualmente disponibile a svolgere le attività sopra specificate;

Rilevata pertanto la necessità di attivarsi ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui dall'art. 27 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze (verifica della presenza di figure tecniche nell'organico), al fine di avvalersi di personale esterno all'ufficio;

Dato atto che sono state attivate le procedure previste dalla Delibera di Giunta Comunale. n. 643/541 del 11/5/99 e s.m.i, per il reperimento di specifica figura professionale, all'interno dell'organico del Comune di Firenze, idonea a coprire gli incarichi sopra citati, concluse con esito negativo come da nota prot. 180944/2023 per l'incarico sul c.o. 200102 del Direttore della Direzione Gare, appalti e partecipate;

Precisato che:

- come da parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine al trattamento fiscale IRAP su incentivi tecnici (n. 3414 del 13/05/2025), dalla circolare della Direzione gare e appalti del 25/06/2025 prot. 2025/251693, dalla Circolare della Direttrice Generale prot. n. 2025/495131, titolata "Incentivi funzioni tecniche: procedura liquidazione e trattamento IRAP", occorre inserire nel quadro economico dell'opera e, di conseguenza, assumere il relativo impegno pari all'8,5% della quota per incentivi tecnici;

- che pertanto occorre adeguare anche il quadro economico del c.o. 200102 inserendo per ciascun intervento la voce di spesa relativa alla spesa IRAP per incentivi per funzioni tecniche assumendo i relativi impegni;

Dato atto, pertanto, che:

- la somma complessiva di € 1.998,40 relativa al Modulo n. 19, il cui CIG DERIVATO A06F66A5D7 trova copertura nelle somme a disposizione per incarichi professionali esterni di cui al c.o. 200102 all'impegno di spesa n. 2026/2720, esercizio finanziario 2026;

- con Determinazione dirigenziale DD/2025/08349 del 17/11/2025 si variava il RUP "Accordo Quadro interventi di riqualificazione stradale dei quartieri 4 e 5" - C.O. 200102 dall'ing. Andrea Campolmi al Geom. Leonardo Panchetti;

- a seguito dell'affidamento che si approva con il presente atto, il Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui al Modulo d'ordine n.19 viene ad essere, in fase di esecuzione, il geom. Leonardo Panchetti in quanto RUP del contratto applicativo n.4 del c.o. 200102;

Visti i controlli eseguiti sull'operatore economico in occasione dell'aggiudicazione, in corso di validità;

Vista l'Incarca positiva dell'operatore economico, mantenuta agli atti;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015

Visto D.Lgs 50/2016 e successive modifiche;

Visti artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visti artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

1. Di approvare il modulo d'ordine n. 19 dell'Accordo Quadro avente ad oggetto "servizi di ingegneria e architettura per lavori di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina q 2-3-4-5" (CIG padre 9915612DDD), composto dall'elaborato allegato al seguente atto quale parte integrante;

2. Di affidare ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, all' Arch. Sebastian Benelli con sede legale in Firenze, il modulo d'ordine: n. 19 CIG derivato A06F66A5D7 per l'importo di € 1.998,40 comprensivo di cassa ed I.V.A. al 22%

3. Di impegnare la somma di € 1.998,40 sul c.o.200102, avvalendosi dell'impegno di spesa n. 2026/2720, assunto sul capitolo 60815/2, annualità 2026 a favore di Sebastian Benelli (ben. 42407);

4. Di impegnare la somma di € 1.090,89 per la quota Irap sull' incentivo per funzioni tecniche (Cod. bnf. 2742) relativo al progetto ca 1, avvalendosi dell'impegno di spesa n. 2026/2721, assunto sul capitolo 60815/2, annualità 2026;

5. Di impegnare la somma di € 1.121,28 per la quota Irap sull' incentivo per funzioni tecniche (Cod. bnf. 2742) relativo al progetto ca 2, avvalendosi dell'impegno di spesa n. 2026/2721, assunto sul capitolo 60815/2, annualità 2026;

6. Di rimodulare, in conseguenza dell'affidamento di cui al presente atto, il quadro economico del c.o.200102 così come segue:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO c.o. 200102 | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| A | IMPORTO TOTALE LAVORI | | |
| A1 | CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA | | € 775.406,12 |
| A2 | Importo lavorazioni applicativo 2 al netto del ribasso, iva inclusa | | € 797.593,47 |
| A3 | Importo lavorazioni applicativo 3 al netto del ribasso, iva inclusa | | € 293.437,36 |
| A | Importo totale lavori | | € 1.866.436,95 |
| B | Somme a disposizione | | |
| | | | |
| B1.1 | Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 1 (su A1) | 1,9% - 80% | € 12.834,05 |
| B1.2 | Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per | 1,9% - 80% | € 13.191,55 |

| | | | |
|-------------|---|--------------|-----------------------|
| | applicativo n. 2 (su A2) | | |
| B1.3 | Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 3 (su A2) | 1,9% - 80% | € 3.655,94 |
| B2.1 | Per IRAP CA 3 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B1.3) | 8,50% | € 310,75 |
| B2.2 | Per IRAP CA 1 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B1.1) | 8,50% | € 1.090,89 |
| B2.3 | Per IRAP CA 2 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B1.2) | 8,50% | € 1.121,28 |
| B3.1 | Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 2 | | € 5.816,66 |
| B3.2 | Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 3 | | € 7.294,00 |
| B3.3 | Somme a disposizione per incarico CSP/CSE CA 3 | | € 3.001,60 |
| B3.4 | Incarico CSE Arch. Benelli mod.ordine 19 | | € 1.998,40 |
| B4 | Per polizza del progettista e relativi oneri | 0,65% | € 281,87 |
| | | | |
| B4.2 | Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo 2 | | € 364,50 |
| B5 | Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo 3 | | € 150,00 |
| B6 | Accordo bonario applicativo n.2 | | € 31.763,86 |
| B7 | Accordo bonario applicativo n.3 | | € 11.766,91 |
| | Economie da CRE CA 1 (accordo bonario + mod. 2 benelli + assicurazione progettista) | | € 32.537,33 |
| B9 | Imprevisti CA 3 | | € 6.383,44 |
| B | Sommano | | € 133.563,04 |
| | Importo complessivo intervento | | € 2.000.000,00 |

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'Accordo quadro in oggetto è l'ing. Andrea Campolmi e il RUP in fase di esecuzione dell'affidamento di cui il presente modulo d'ordine n. 19 è il Geom. Leonardo Panchetti.

ALLEGATI INTEGRANTI

00_Modulo Ordine N_19_Benelli_R00_signed.pdf -
e358f2057094cc0a516f2b64401c71e40011ffeb5864d2db27dea0b9521f4581

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/ Accertamento | Sub Impegno/Sub Accertamento | Importo | Beneficiario |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1) | U | 2026 | 60815 | 2 | 2026/2720 | 1 | € 1.998,40 | 42407 - BENELLI SEBASTIAN |
| 2) | U | 2026 | 60815 | 2 | 2026/2721 | 1 | € 1.090,89 | 2742 - REGIONE TOSCANA |
| 3) | U | 2026 | 60815 | 2 | 2026/2721 | 2 | € 1.121,28 | 2742 - REGIONE TOSCANA |

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.