

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/03474**

Del: **06/05/2026**

Esecutivo Da: **06/05/2026**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione**

### OGGETTO:

PN Metro PLUS e Città medie Sud 2021-2027 – Priorità 2 “Sostenibilità ambientale” – codice progetto FI2.2.1.2.a1 – Efficientamento energetico in città – Cappelle del Commiato - Progetto L1773/2024 denominato “Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico” (Codice opera 210033 - CIG: B7D9139556 - CUP: H13G23000100007) - Autorizzazione di subappalto a favore di Tecnotetto srl

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

### Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. **60/2025** avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. **76/2025** avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. **1/2026** avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione”;
- la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. **102** del 30 marzo 2026 il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 -2028”;

--con decreto del Sindaco n. **45** del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Dato atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli *"Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia"*, con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;

- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027 (a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale);

- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 311/2023 del 13 giugno 2023 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), confermando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, l'allora Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;

- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 4 luglio 2023; - per consentire la traduzione operativa degli elementi strategici e delle specifiche esigenze di sviluppo territoriale, nel quadro dei criteri metodologici e tecnico-amministrativi previsti dai regolamenti comunitari per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Programma ha identificato le seguenti priorità di

intervento:

- Priorità 1 – Agenda digitale e innovazione urbana;
- Priorità 2 – Sostenibilità ambientale;
- Priorità 3 – Mobilità urbana multimodale e sostenibile;
- Priorità 4 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale;
- Priorità 5 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale – Città Medie Sud;
- Priorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale Città Medie Sud;
- Priorità 7 – Rigenerazione urbana;
- Priorità 8 – FESR e Priorità 9 FSE Plus – Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 8;

- con nota alct. REGISTRO UFFICIALE(I). 0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa Amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 408/2023 del 5 settembre 2023, avente ad oggetto "*Programma Nazionale PN METRO PLUS e CITTA' MEDIE SUD 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze*", è stato approvato il Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 2 ottobre 2023, contenente la descrizione dei progetti che saranno realizzati nell'ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;

- a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal 1 dicembre 2023, ai sensi del DPCM 10 novembre 2023, le relative funzioni sono state trasferite al

*Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud* e che con successivo Decreto DipCoe n. 34 del 30 maggio 2024 è stato individuato, quale Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 il dott. Raffaele Parlangei, Direttore dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del *Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

- a seguito di incontri bilaterali con l'Autorità di Gestione, l'Organismo Intermedio di Firenze ha trasmesso successivi aggiornamenti del Piano interventi Firenze in data 20 novembre 2023, 29 luglio 2024 e, da ultimo, in data 7 agosto 2024;

- con il decreto n. 7/2024 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, inerente l'assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio di Firenze, registrato dalla Corte dei Conti (visto n. 3817 in data 11 novembre 2024), è stata prevista l'assegnazione di € 102.559.274,34, al netto della flessibilità, essendo emersa la necessità di un supplemento istruttorio per il riconoscimento anche della quota residuale di € 24.381.791,07;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2024 del 6 settembre 2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio, aggiornato, prevedendo quale Referente dell'Organismo intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere e redigere tutti i successivi e conseguenti atti necessari per l'operatività del Piano, ivi compreso eventuali modifiche all'atto di delega che dovessero intervenire di natura non sostanziali, il Direttore Generale dell'Ente nella persona della Direttrice Generale dr.ssa Lucia Bartoli, confermando quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;

- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 571/2024 del 31 dicembre 2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027, in linea con le previsioni di bilancio, conformemente alle evoluzioni progettuali, anche sulla base delle istruttorie integrative svolte e delle indicazioni e disposizioni dell'Autorità di Gestione e del Manuale Operativo di Funzionamento, costituente il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell'OI e contenente il modello organizzativo e di funzionamento dell'Organismo Intermedio stesso, conformemente anche alle evoluzioni del personale;

- con il decreto n. 5/2025 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, trasmesso ai competenti Organi di Controllo per i successivi adempimenti, è stata prevista l'assegnazione delle risorse residuali pari a € 24.381.791,02, al netto della flessibilità;

Considerato che:

- nell'ambito della Priorità 2, "Sostenibilità ambientale", che si concentra su azioni volte a mitigare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, promuovendo un'economia verde e la transizione verso un futuro più sostenibile, si colloca l'azione 2.2.1.2, dedicata alla riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale, con la quale si intende proseguire con l'azione di efficientamento energetico di edifici e strutture pubbliche, allineandosi non solo agli obiettivi del PAESC ma anche con le politiche espresse nel Tavolo di coordinamento per la salute dell'ecosistema e la transizione energetica del PSM;

- l'operazione aggiornata codice progetto FI2.2.1.2.a "Efficientamento energetico in città" è prevista per complessivi € 4.490.762,25, finanziati con i relativi trasferimenti da parte dell'Autorità di Gestione - l'azione della proposta, di natura multi intervento, verte quindi fundamentalmente su due macro-attività: la prima rivolta al completamento delle fasi degli interventi su edifici pubblici della precedente programmazione (sub a2) e la seconda afferente a nuovi interventi per la riqualificazione di edifici pubblici dedicati ad uffici e servizi dell'Amministrazione (sub a1);

- relativamente ai nuovi interventi di efficienza energetica su edifici e impianti di proprietà pubblica, sono interessati uffici/servizi che allo stato attuale risultano essere tra i più energivori, in considerazione delle variazioni climatiche sempre più importanti e con ricadute significative legate al comfort minimo da garantire per il loro utilizzo ma anche per l'uso e destinazione delle stesse;

- tra questi si colloca anche l'intervento di complessivi € 2.400.000,00 da realizzare presso le Cappelle del Commiato, nel cui ambito si effettuano le esposizioni dei defunti e le celebrazioni delle esequie civili o religiose con accesso al pubblico, gli edifici necessitando di un adeguato raffrescamento all'interno;

Considerato altresì che per la summenzionata operazione è stata prevista l'istituzione di apposito capitolo in entrata sul bilancio straordinario e, precisamente, n. 45355 correlato anche al capitolo in uscita sul bilancio straordinario n. 51125 e che l'ammissione a finanziamento è in corso di aggiornamento nel rispetto del SIGECO 2.0;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse denominato "*Cappelle del Commiato - Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico*" (L1773/2024 - Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007) ed in particolare:

- la determinazione dirigenziale n. 9965 dell'11 dicembre 2024, recante "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.1.2 - Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale - operazione aggiornata codice progetto FI2.2.1.2.a "Efficientamento energetico in città": accertamento di entrata e contestuale impegno", con la quale, nel rispetto del cronoprogramma attuativo del progetto di natura multi intervento, si è proceduto all'accertamento di entrata sul bilancio straordinario per un totale di € 2.400.000,00 sul capitolo n. 45355, con contestuale assunzione di impegno generico di pari importo sul correlato capitolo in uscita sul bilancio straordinario n. 51125, riferiti al codice opera 210033, denominato "Cappelle Commiato - interventi vari - PN Metro Plus";

- la determinazione dirigenziale n. 10616 del 30 dicembre 2024 con la quale, nell'ambito dell'investimento con CUP H13G23000100007, sono stati affidati alcuni servizi di ingegneria ed architettura, precisamente la diagnosi energetica, l'APE ante-opere, l'APE post-opere, il DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ad Enki S.r.l. per complessivi € 23.654,91 e l'incarico di verifica del progetto alla società La Mercurio S.r.l. per complessivi € 17.459,32;

- la deliberazione di Giunta n. 289 del 22 luglio 2025 recante "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - codice progetto FI2.2.1.2.a Efficientamento energetico in città - Progetto L1773/2024 "Cappelle del Commiato - Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico" (Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007) - Approvazione progetto esecutivo L1773/2024";

- la determinazione dirigenziale n. 5477 del 24 luglio 2025, recante "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - codice progetto FI2.2.1.2.a1 Efficientamento energetico in città - Progetto L1773/2024 "Cappelle del Commiato - Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico" (Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007) - Approvazione verbale di validazione del progetto esecutivo L1773/2024";

- la determinazione dirigenziale n. 5516 del 25 luglio 2025, recante "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - codice progetto FI2.2.1.2.a1 (ex FI2.2.1.2.a) Efficientamento energetico in città - Progetto L1773/2024 "Cappelle del Commiato - Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico" (Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007 - CUI L01307110484202400070 - CPV 45454000-4) - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori L1773/2024 mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023";

- la determinazione dirigenziale n. 6273/2025 del primo settembre 2025, recante "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - codice progetto FI2.2.1.2.a1 Efficientamento energetico in città - Progetto L1773/2024 "Cappelle del Commiato - Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico" (Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007 - CIG B7D9139556) - Provvedimento di esclusione concorrenti dalla procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori L1773/2024";

- la determinazione dirigenziale n. **7998** del 7/11/2025, con la quale sono stati approvati i verbali di gara, sono stati aggiudicati i lavori L1773/2024 denominati " Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico" (Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007 - CIG B7D9139556) PN Metro PLUS e Città medie Sud 2021-2027 - Priorità 2 "Sostenibilità ambientale" - codice progetto FI2.2.1.2.a1 - Efficientamento energetico in città - Cappelle del Commiato ), a favore di Rico Costruzioni S.r.l. con sede legale in Caserta (CE), Via Caduti sul Lavoro n. 34 (C.F. e P.IVA 04175700618) ed assunzione dei relativi impegni di spesa, che ha offerto il ribasso del 22,710 %, per un importo netto di € 1.464.625,06 (di cui € 188.680,69 per costi della manodopera ed € 47.832,81 per costi della sicurezza), oltre IVA, sulla base del CIG B7D9139556 ;

- la determinazione dirigenziale n. 8015/2025 del 7 novembre 2025, recante "PN Metro PLUS e Città medie Sud 2021-2027 - Priorità 2 "Sostenibilità ambientale" - codice progetto FI2.2.1.2.a1 (ex FI2.2.1.2.a) - Efficientamento energetico in città - Progetto L1773/2024 "Cappelle del Commiato - Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico" (Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007 - CIG B7D9139556) - Presa d'atto della DD/2025/07998 di approvazione verbali di gara, aggiudicazione dei lavori a favore di Rico Costruzioni S.r.l. ed assunzione impegni di spesa ai sensi dell'art. 48 co 2 D.L. n. 77/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2619/2026 del 7 aprile 2026, recante "PN Metro PLUS e Città medie Sud 2021-2027 - Priorità 2 "Sostenibilità ambientale" - codice progetto FI2.2.1.2.a1 - Efficientamento energetico in città - Cappelle del Commiato - Progetto L1773/2024 denominato "Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico" (Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007 - CIG B7D9139556) - Approvazione modifica contrattuale e variante in corso d'opera dei lavori L1773/2024, concordamento nuovi prezzi ed assunzione del connesso impegno di spesa in favore di Rico Costruzioni S.r.l.";

- la determinazione dirigenziale n. 2650/2026 dell'8 aprile 2026 recante "PN

*Metro PLUS e Città medie Sud 2021-2027 - Priorità 2 "Sostenibilità ambientale" - codice progetto FI2.2.1.2.a1 - Efficiamento energetico in città - Cappelle del Commiato - Progetto L1773/2024 denominato "Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico" (Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007 - CIG B7D9139556) - Presa d'atto della DD/2026/02619 di approvazione della modifica contrattuale e variante in corso d'opera dei lavori L1773/2024, concordamento nuovi prezzi ed assunzione del connesso impegno di spesa in favore di Rico Costruzioni S.r.l. ai sensi dell'art. 48 co 2 D.L. n. 77/2021";*

**visto** il contratto stipulato tra l'appaltatore Rico Costruzioni SRL e l'Amministrazione comunale in data 21/11/2025 con prot. 443790 della durata di giorni 450 (diconsi quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;

**considerato che** in data 23 febbraio 2026 è avvenuta la consegna dei lavori e contestuale inizio (subordinata all'arrivo dei materiali per l'esecuzione delle opere di progetto, come stabilito tra le parti con verbale del 7 novembre 2025, conservato agli atti dell'ufficio), fissandone la scadenza al 19 maggio 2027 (450 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 23 febbraio 2026)

**Dato atto che**, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

**Considerato altresì che** ai sensi del comma 16 del medesimo art. 119 D.Lgs.36/2023

-la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;

-tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

-per i cottimi e subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € **100.000,00**, come nel caso di specie, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà;

**Vista** l'istanza di subappalto, pervenuta con Prot.172112 del 21/04/2026 con la quale la ditta aggiudicataria RICO Costruzioni SRL P.IVA e C.F 04175700618, con sede legale in via via Capitano Luigi Laviano n. 142- CAP 81100, Caserta, chiede l'autorizzazione a subappaltare la fornitura e posa in opera del pacchetto copertura completo di lattoniera e linea vita rientranti nella categoria OS33 per l'importo presunto di € 203.019,42 incluso i costi della manodopera pari al 9,91% ed i costi della sicurezza pari a € 6.090,58 da realizzarsi presso le Cappelle del Commiato entro **365 consecutivi** a partire dalla data di inizio lavori effettivi (subordinato alla presente autorizzazione), alla ditta TECNOTETTO SRL con sede legale in via VITTORIO VENETO, 183- NOLA, C.F.e P.IVA 06672611214, nell'ambito del progetto L1773/2024 in oggetto;

#### **Dato atto che**

- l'intervento in oggetto prevede opere di manutenzione straordinaria per coperture speciali da eseguirsi presso le cappelle del Commiato nel Comune di Firenze;

-l'oggetto dell'appalto è costituito ai sensi dell'art.2 CSA dalle seguenti categorie, prevalente OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi- per € 887.037,11 , e scorporabile OS 33 - Coperture speciali- per € 688.927,39 e OG 1 - Edifici Civili e Industriali - per € 304.954,42;

-il subappalto è costituito da opere rientranti nella categoria: OS33 Coperture speciali;

**Rilevato pertanto che** tali lavori oggetto del subappalto, essendo di importo inferiore al 100% dell'importo dei lavori della categoria scorporabile affidati (OS33), rientrano quindi nei limiti stabiliti per il subappalto ai sensi dell'art.119 D.Lgs.36/2023 e dell'art.37 capitolato speciale;

**Accertato che**, in adempimento a quanto disposto dall'art.119 D.Lgs.36/2023 l'impresa aggiudicataria ha :

-indicato già all'atto dell'offerta, precisamente nel DGUE, l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;

-provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile con l'impresa subappaltatrice;

-fornito dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;

- fornito adeguata documentazione della ditta subappaltatrice per i lavori da eseguire;

- prodotto copia del contratto di subappalto;

-indicato nel contratto di subappalto all'art.10, la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;

-indicato nel contratto di subappalto all'art.2 -appendice la clausola relativa alla revisione prezzi come previsto all'art. 60 del DLGS\_36\_2023;

mentre la ditta subappaltatrice ha presentato la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e ss Dlgs.36/2023, compresa l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

-ha indicato i titolari effettivi ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 e assenza di conflitti d'interesse;

### **preso atto che**

-in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'Impresa subappaltatrice Tecnotetto C.F.e P.IVA 06672611214, dichiarano congiuntamente, ai sensi dell'art.119 co 11 Dlgs 36/2023 che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

-in merito alla patente a crediti, il subappaltatore è escluso dall'obbligo di patente a punti in quanto iscritta in classe III o superiore della SOA;

### **Precisato che:**

-ai sensi dell'art.119 co 12 D.Lgs 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;

- l'impresa appaltatrice Rico Costruzioni S.r.l. ha dichiarato che a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto di lavori verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avente codice alfanumerico F012;

-le lavorazioni oggetto di subappalto riguardano opere riconducibili alla categoria scorporabile OS33;

-pertanto, ai sensi dell'art. 119, comma 12, non sussiste l'obbligo di applicazione del medesimo contratto collettivo dell'appaltatore;

-il subappaltatore applica il CCNL C30, coerente con la natura specialistica delle lavorazioni da realizzare;

**Dato atto che**

-la copia informatica dell'istanza di autorizzazione al subappalto della ditta affidataria a favore dell'impresa Tecnotetto C.F.e P.IVA 06672611214 allegata integrante al presente provvedimento, è conforme all'originale conservato agli atti di questa Direzione;

-sono conclusi con esito positivo le verifiche della regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali del subappaltatore mediante FVOE 2.0;

-il subappaltatore è risultato iscritto alla White List della Prefettura di Firenze con la dicitura "in istruttoria per rinnovo";

**Vista** la dichiarazione rilasciata dal RUP circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 d.lgs. 36/2023, anche solo potenziali, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, in relazione all'oggetto del sopracitato appalto (documento agli atti della Direzione scrivente);

**Ritenuto**, con il presente provvedimento, di autorizzare la richiesta di subappalto, espressa dalla ditta aggiudicataria dell'intervento L1773/2024 citato, a favore della ditta Ditta Tecnotetto C.F.e P.IVA 06672611214, delle opere di fornitura e posa in opera del pacchetto copertura completo di lattoniera e linea vita rientranti nella categoria OS33 per l'importo presunto di € 203.019,42 incluso i costi della manodopera pari al 9,91% ed i costi della sicurezza pari a € 6.090,58;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16;

**Dato atto che** in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto gli artt. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

## **DETERMINA**

di autorizzare, ai sensi dell'art. 119 D.lgs.36/2023, l'impresa RICO Costruzioni SRL P.IVA e C.F 04175700618, con sede legale in via via Capitano Luigi Laviano n. 142- CAP 81100, Caserta, a subappaltare la fornitura e posa in opera del pacchetto copertura completo di lattoniera e linea vita rientranti nella categoria OS33 per l'importo presunto di € 203.019,42 incluso i costi della manodopera pari al 9,91% ed i costi della sicurezza pari a € 6.090,58 da realizzarsi presso le Cappelle del Commiato entro 365 consecutivi a partire dalla data di inizio lavori effettivi (subordinato alla presente autorizzazione) alla ditta TECNOTETTO SRL con sede legale in via VITTORIO VENETO, 183- NOLA, C.F.e P.IVA 06672611214, nell'ambito del progetto L1773/2024 da realizzare in ambito PN Metro PLUS e Città medie Sud 2021-2027 - Priorità 2 "Sostenibilità ambientale" - codice progetto FI2.2.1.2.a1 - Efficientamento energetico in città - Cappelle del Commiato, intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L.R. 1/05 del sistema delle coperture e del sistema di raccolta acque con opere di efficientamento energetico" (Codice opera 210033 - CUP H13G23000100007 - CIG B7D9139556);

### **2) di dare atto che:**

-in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice Rico Costruzioni S.r.l. e l'Impresa subappaltatrice Tecnotetto C.F.e P.IVA 06672611214 dichiarano congiuntamente, ai sensi dell'art.119 co 11 Dlgs 36/2023 che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice Rico Costruzioni S.r.l., rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento, come precisato in apposita dichiarazione sottoscritta conservata in atti dell'ufficio;

-il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Lorenzo Mattioli, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 d.lgs. 36/2023;

-il presente atto è soggetto ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2023, alla pubblicazione sul sito web istituzionale : <https://affidamenti.comune.fi.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni dell'art. 23, co. 1, lett. b), di cui al decreto legislativo n.

33 del 2013 e successive modifiche;

-la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte della Ditta appaltatrice e della subappaltatrice dell'art. 119 D.lgs.36/2023.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

Rich\_autorizz\_sub-RICO\_PDF.pdf - 216f4dc9dcedce1dbea107b5040a5eb3d95978791b44bef4b9bd37646b6cd8c3

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.