

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/02359

Del: 12/04/2022

Esecutivo Da: 12/04/2022

Proponente: Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

OGGETTO:

“Accordo Quadro per interventi di riqualificazione (sostituzione ed incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri” - C.O. 170129 - Affidamento contratto attuativo Q1 a Mavetech Snc

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2022 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Deliberazione n. 96 del 30 marzo 2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione 2021/2023” e con la quale la sottoscritta è stata autorizzata ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- il Decreto del Sindaco n. 04/2020 del 14/01/2020 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- nel Piano triennale degli Investimenti 2019 - 2021, annualità 2019, al cod. opera 170129, è inserita la previsione di spesa di € 510.000,00 denominata “Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri”, da finanziarsi mediante contrazione di mutuo (cod. F02);
- il suindicato intervento è inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici

2020-2022 con CUI L01307110484201900002, approvato con aggiornamenti con Delibera di Consiglio n. 55 del 11/11/2019;

- con DGC n. 554/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Accordo Quadro per interventi di riqualificazione (sostituzione ed incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri" - C.O. 170129 - CUP H11E18000170004, articolato secondo il seguente Quadro Economico:

Importo dei lavori	€	426.851,71
Di cui: lavori soggetti a IVA 10%	€	90.909,09
Lavori soggetti a 22% IVA	€	335.942,62
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.540,00
Importo lavori a base d'asta	€	418.311,71
IVA al 10%	€	9.090,91
IVA 22%	€	73.907,38
Totale IVA	€	82.998,29
Assicurazione progettisti	€	150,00
Totale complessivo progetto	€	510.000,00

Dato atto che:

- come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell'art. 11 Legge n. 3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l'intervento in questione il seguente CUP: H11E18000170004;
- il CIG relativo alla procedura di gara del suindicato intervento è: 8523406922;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10377/2020 è stato riapprovato con modifiche il capitolato speciale d'appalto, la relazione tecnica, il verbale di validazione del progetto e il verbale di verifica del progetto ed approvati il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze e l'elenco prezzi;
- con il suindicato provvedimento dirigenziale è stato determinato di contrattare

con scelta della procedura negoziata ai sensi dell'art. all'art. 1, comma 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120, per procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione per l'aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro;

- la miglior offerta è risultata quella presentata dall'operatore economico **Mavetech S.n.c.**, che ha presentato un ribasso pari al 20,020% sull'importo posto a base di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 11434/2020 il sopra menzionato Accordo Quadro è stato aggiudicato alla ditta Mavetech S.n.c., con sede legale in Lastra a Signa (FI), Via di Stagno n. 28/b, P.Iva 05846790482 (cod. ben. 38949) secondo il seguente quadro economico rimodulato:

Importo dei lavori	€	414.791,93
Di cui: lavori soggetti a IVA 10%	€	95.763,74
Lavori soggetti a 22% IVA	€	319.028,19
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.540,00
Importo lavori a base d'asta	€	406.251,93
IVA al 10%	€	9.576,37
IVA 22%	€	70.186,20
Totale IVA	€	79.762,57
Assicurazione progettisti	€	150,00
Accordo bonario	€	15.295,50
Totale complessivo progetto	€	510.000,00

- con nota prot. n. 2845 del 07/01/2021 il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici - P.O. Giuridica opere e lavori pubblici, ha comunicato che si sono conclusi, con esito positivo, i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sulla ditta aggiudicataria;
- in data 09/02/2021, la ditta Mavetech S.n.c. ha sottoscritto l'Accordo Quadro in forma digitale per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

- il R.U.P. per la presente procedura è la sottoscritta Dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi;

Dato atto che, ai fini dell'affidamento dei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro ex art. 54 co. 3 del D.Lgs. 50/16, l'Amministrazione Comunale procede tramite determinazione dirigenziale;

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 4751/2021 con la quale è stato affidato il contratto attuativo relativo al Quartiere 2 per l'importo di € 97.000,00, IVA 22% inclusa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 5946/2021 con la quale è stato affidato il contratto attuativo relativo al Quartiere 3 per l'importo di € 106.311,80, IVA 22% inclusa;
- la medesima Determinazione Dirigenziale n. 5946/2021, con cui, per mero errore materiale nella proporzione sussistente tra l'importo dei lavori con IVA al 22% e l'importo dei lavori con IVA al 10%, è stato necessario rimodulare il quadro economico di aggiudicazione come segue:

Importo dei lavori	€	414.046,16
Di cui: lavori soggetti a IVA 10%	€	88.181,82
Lavori soggetti a 22% IVA	€	325.864,34
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.540,00
Importo lavori a base d'asta	€	405.506,16
IVA al 10%	€	8.818,18
IVA 22%	€	71.690,15
Totale IVA	€	80.508,33
Assicurazione progettisti	€	150,00
Accordo bonario	€	15.295,50
Totale complessivo progetto	€	510.000,00

- la Determinazione Dirigenziale n. 310/2022 con la quale è stato affidato il contratto attuativo relativo al Quartiere 4 per l'importo di € 97.000,00, IVA 22% inclusa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 807/2022 con la quale è stato affidato il contratto attuativo relativo al Quartiere 5 per l'importo di € 97.000,00, IVA 22% inclusa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1824/2022 con la quale è stata imputata all'impegno n. 2022/1740 la spesa di € 144,34 (IVA 10% inclusa) per la posa di un contatore per l'irrigazione del Giardino di via Boccaccio, Quartiere 2;

Considerato che il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi e considerando un importo a base di gara, comprensivo di oneri della sicurezza, pari a € 426.851,71, ed un'aliquota dello 0,92‰, l'assicurazione progettisti ammonta ad € 392,70 anziché ad € 150,00, pertanto, su disposizione della RUP, la differenza tra i due importi, pari a € 242,70, è stata scorporata dall'importo, IVA 22% inclusa, del contratto attuativo relativo al Quartiere 3 affidato con la Determinazione Dirigenziale n. 5946/2021;

Vista la bozza di contratto attuativo relativo al Quartiere 1 che si intende approvare con il presente atto, per un importo complessivo pari a € 85.278,38 (al netto di IVA 10% e comprensivo di € 1.818,29 per oneri della sicurezza) secondo il seguente quadro economico rimodulato relativo al Quartiere 1:

Importo dei lavori	€	83.460,09
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.818,29
Importo lavori + oneri sicurezza	€	85.278,38
IVA 10%	€	8.527,84
Quota accordo bonario Q1	€	3.503,59
Totale contratto attuativo	€	97.309,81

Rilevato che a seguito della stipula del suddetto contratto saranno utilizzate le risorse residue previste per l'Accordo Quadro di cui trattasi, come da seguente prospetto riepilogativo:

Importo dei lavori per contratto attuativo Q1	€	83.460,09
Costi della sicurezza per contratto attuativo Q1	€	1.818,29
IVA 10% su contratto attuativo Q1	€	8.527,84
Quota accordo bonario Q1	€	3.503,59
Totale contratto attuativo Q1	€	97.309,81
Totale contratto attuativo Q5	€	100.624,67
Totale contratto attuativo Q4	€	100.624,67
Totale contratto attuativo Q3	€	110.279,14
Totale contratto attuativo Q2	€	100.624,67
Allacci Publicacqua (delega di procedura)	€	131,22
IVA 10% su € 131,22	€	13,12
Assicurazione	€	392,70

progettisti		
Totale complessivo progetto	€	510.000,00

Preso atto, altresì, che:

- le aree oggetto di intervento sono di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale;
- i prezzi applicati sono congrui ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- le copie informatiche dei documenti sopra descritti sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Ambiente;
- il CIG per il presente contratto attuativo è il seguente: 9165703165;
- ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, la sottoscritta Responsabile Unica del presente Procedimento, Dott.ssa Cecilia Cantini, dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 21 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare la **bozza di contratto attuativo per il Quartiere 1** - relativo all'“Accordo Quadro per interventi di riqualificazione (sostituzione ed incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri” - C.O. 170129 - CUP H11E18000170004, per un importo complessivo pari a € 85.278,38 (al netto di IVA 10% e comprensivo degli oneri per la sicurezza);

2. di affidare alla ditta Mavetech S.n.c., aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui trattasi, il relativo Contratto Attuativo per il Quartiere 1, per un importo complessivo pari a € 85.278,38 (al netto di IVA 10% e comprensivo degli oneri per la sicurezza) la cui esecuzione dovrà essere ultimata entro il 30/04/2023, a partire dalla consegna dei lavori;
3. di assumere i seguenti sub-impegni di spesa all'imp. 2022/1740:
 - € 93.806,22 relativo all'importo contrattuale dei lavori per il Quartiere 1, comprensivo di IVA 10%, a favore della ditta Mavetech S.n.c., con sede legale in Lastra a Signa (FI), Via di Stagno n. 28/b, P.Iva 05846790482 (cod. ben. 38949);
 - € 3.503,59 per quota accordo bonario relativa agli interventi sopra menzionati da effettuarsi nel Quartiere 1 (cod. ben. 29610);
4. di approvare il seguente quadro economico risultante a seguito dell'approvazione del Contratto Attuativo di cui sopra:

Importo dei lavori per contratto attuativo Q1	€	83.460,09
Costi della sicurezza per contratto attuativo Q1	€	1.818,29
IVA 10% su contratto attuativo Q1	€	8.527,84
Quota accordo bonario Q1	€	3.503,59
Totale contratto attuativo Q1	€	97.309,81
Totale contratto attuativo Q5	€	100.624,67
Totale contratto	€	100.624,67

attuativo Q4		
Totale contratto attuativo Q3	€	110.279,14
Totale contratto attuativo Q2	€	100.624,67
Allacci Publiacqua (delega di procedura)	€	131,22
IVA 10% su € 131,22	€	13,12
Assicurazione progettisti	€	392,70
Totale complessivo progetto	€	510.000,00

5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, al RUP e al Direttore dei Lavori.

ALLEGATI INTEGRANTI

Bozza contratto attuativo.odt - 4955ea42a0250299076bf58438427d48d4dafc8e38c5d137ad49c16da67d86a4

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Cecilia Cantini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	64414	2	2022/1740	3	€ 93.806,22	38949 - MAVETECH SNC
2)	U	2022	64414	2	2022/1740	4	€ 3.503,59	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.