



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/07226

Del: 26/09/2024

Esecutivo Da: 26/09/2024

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell'Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia - c.o 240174 - CUP H11B21004150001 - CIG DERIVATO A062023211

II DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 27/02/2024, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, ai sensi dell'art.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO Plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.7.2022;
- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di

coesione 2021- 2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;

- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- il PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;

- con Deliberazione n. 2023/G/00311 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI);

- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 04/07/2023;

- per consentire la traduzione operativa degli elementi strategici e delle specifiche esigenze di sviluppo territoriale, nel quadro dei criteri metodologici e tecnico-amministrativi previsti dai regolamenti comunitari per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Programma ha identificato le seguenti priorità di intervento:

- Priorità 1 – Agenda digitale e innovazione urbana;
- Priorità 2 – Sostenibilità ambientale;
- Priorità 3 – Mobilità urbana multimodale e sostenibile;
- Priorità 4 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale;
- Priorità 5 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale – Città Medie Sud;
- Priorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale – Città Medie Sud;
- Priorità 7 – Rigenerazione Urbana;
- Priorità 8 – FESR e Priorità 9 FSE Plus – Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 8;

- con nota al REGISTRO UFFICIALE(I).0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 408 del 5/9/2023 (proposta n. DG/2023/00472) avente ad oggetto "Programma Nazionale PN METRO PLUS e CITTA' MEDIE SUD 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze" è stato approvato il Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 02/10/2023, contenente la descrizione dei progetti che l'Amministrazione propone di realizzare nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;

Ricordato che nel Piano Triennale 2022-2024 Investimenti del Comune di Firenze, annualità 2023, era previsto il codice opera 210258 - CUP H11B21004150001, finanziato con Fondi PON Metro - REACT-EU per complessivi € 2.000.000,00, avente ad oggetto il suddetto intervento "Realizzazione parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso - Poderaccio" - di cui al citato codice locale progetto FI_6.1.4f2;

Viste e richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 2022/10335 del 28/12/2022 avente ad oggetto "PON Metro <Piano Operativo Nazionale delle Città Metropolitane> 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4f "Parco Florentia" - finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19: accertamento di entrata e contestuale impegno";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2023/00230 del 16/05/2023 avente ad oggetto "PON Città Metropolitane 2014 - 2020 Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane Azione 6.1.4 Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4f - Parco Florentia - finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - Intervento codice locale progetto FI_6.1.4f2 "PON METRO - Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU"- c.o. 210258 - CUP H11B21004150001 - Approvazione progetto definitivo";
- la deliberazione di Giunta n. 337 del 27/06/2023 avente ad oggetto "PON Città Metropolitane 2014 - 2020 Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane Azione 6.1.4 Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4f - Parco Florentia - finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - Intervento codice locale progetto FI_6.1.4f2 "PON METRO - Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU"- c.o. 210258 - CUP H11B21004150001 - Approvazione progetto definitivo";
- la determinazione dirigenziale n. DD/2023/4214 avente ad oggetto "PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE (REACT-EU FESR) AZIONE 6.1.4 - QUALITÀ DELL'AMBIENTE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - OPERAZIONE CODICE LOCALE PROGETTO FI_6.1.4f2 Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU", codice opera 210258, CUP H11B21004150001 - CIG 9830552C22 - Determina a contrattare";
- la determinazione dirigenziale n. DD/2023/05988 del 17/07/2023, esecutiva in pari data avente ad oggetto "PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE (REACT-EU FESR) AZIONE 6.1.4 - QUALITÀ DELL'AMBIENTE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - OPERAZIONE CODICE LOCALE PROGETTO FI_6.1.4f2 Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU ", codice opera 210258, CUP H11B21004150001 - CIG 9830552C22 - Aggiudicazione alla ditta SAPORITO GAETANO";
- le determinazioni dirigenziali n. DD/2023/7246 e n. DD/2023/7423 aventi ad oggetto "PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE (REACT-EU

FESR) AZIONE 6.1.4 - QUALITÀ DELL'AMBIENTE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - OPERAZIONE CODICE LOCALE PROGETTO FI_6.1.4f2 Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU ", codice opera 210258, CUP H11B21004150001 - CIG 9830552C22 - Presa d'atto sostituzione impresa ausiliaria" e "PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE (REACT-EU FESR) AZIONE 6.1.4 - QUALITÀ DELL'AMBIENTE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - OPERAZIONE CODICE LOCALE PROGETTO FI_6.1.4f2 Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU ", codice opera 210258, CUP H11B21004150001 - CIG 9830552C22 - Presa d'atto integrazione sostituzione impresa ausiliaria";

Ricordato che:

- in data 03/10/2023 è stato sottoscritto con l'affidatario Impresa Saporito Gaetano - P.Iva 09967191215, in avvalimento con l'impresa Royal Garden di Maisto - P.I. 04086591213, il contratto di Accordo Quadro in questione, per un importo di € 850.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, quale importo massimo di spesa nell'ambito del medesimo Accordo;
- la durata del suddetto contratto di Accordo Quadro era stabilita in 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro;
- all'art 4 del contratto di Accordo Quadro si riportava "...I lavori comunque non potranno protrarsi oltre il 31 ottobre 2023", limite temporale stabilito esclusivamente in funzione all'ottenimento del finanziamento del PON METRO REACT, secondo il quale tutte le spese per essere ammesse dovevano essere sostenute entro il 31/12/2023;
- con determinazione dirigenziale n. DD/2023/6657 si approvava il progetto esecutivo relativo al primo contratto attuativo dell'Accordo Quadro in questione affidandone l'esecuzione dei relativi lavori all'aggiudicatario Saporito Gaetano, con sede legale a Casal di Principe (CE), via Modena n. 18, P.Iva 09967191215, in avvalimento con l'Impresa Campoverde di Carputo Ciro & C. S.a.s per l'importo di € 701.353,89 al netto del ribasso del 22,674% offerto in sede di gara;
- in data 19/09/2023 è stato sottoscritto in via d'urgenza il contratto attuativo n. 1 per € 701.353,89 oltre IVA di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 9365/2023 del 16/11/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e per le motivazioni impreviste e imprevedibili come dettagliate nella relazione tecnica allegata parte integrante della suddetta Determinazione 9365/2023, una variante in corso d'opera che ha determinato una riduzione dell'importo contrattuale del contratto attuativo n.1, che ha portato i lavori da eseguire nell'ambito del suddetto contratto attuativo ad € 387.272,01 oltre IVA di legge;
- con determinazione dirigenziale n. DD/2023/7246 sono stati approvati il CRE e saldo lavori del Contratto Attuativo n. 1 - CIG DERIVATO A00420F438;

Considerato che nell'ambito della Priorità 2 - Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 - Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - del Piano operativo summenzionato, sono proposte dall'Amministrazione, tra le altre, l'operazione multi-intervento codice locale progetto FI2.2.7.2.b "Parco Florentia (secondo stralcio)" prevista

in finanziamento con relativi trasferimenti da parte dell'Autorità di Gestione che, in allineamento con quanto attuato nel PON Metro 2014-2020 - risorse aggiuntive React-EU, include, anche a seguito di scaglionamento attuativo, il completamento del Parco Florentia - area Ardingrosso (stralcio 1) opera avviata con il programma precedente, come da scheda progetto del Piano operativo citato;

Considerato altresì che:

- in considerazione dei termini della programmazione 2014-2020 e della opportunità legata alla fasizzazione degli interventi, quota parte residuale dei lavori per la realizzazione del Parco Florentia oggetto del presente Accordo Quadro, sono stati riproposti nel PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell'Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano;
- si è proceduto pertanto alla previsione del codice opera 240174 annualità 2024 per l'importo di € 600.000,00 a completamento dell'area Ardingrosso (stralcio 1);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2024/01907 del 23/03/2024 avente ad oggetto "PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell'Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia: accertamento di entrata e contestuale impegno";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2474 del 29/03/2024 avente ad oggetto "PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell'Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia - CUP H11B21004150001 - CIG 9830552C22 : Estensione temporale Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Ardingrosso - Poderaccio";

Dato atto che, come emerge dalla citata Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/2474:

- la suddetta estensione temporale non costituisce proroga tecnica ma mera estensione temporale della durata dell'Accordo Quadro senza alcun incremento del valore del contratto in scadenza;
- la medesima è esclusivamente finalizzata al completamento, a seguito di scaglionamento funzionale, della realizzazione del Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Ardingrosso Poderaccio (stralcio 1)", mediante un ulteriore contratto attuativo dell'Accordo Quadro in questione;
- l'esecuzione dei lavori in questione da parte dell'affidatario avverrà pertanto secondo quanto già fissato nel contratto di Accordo Quadro protocollo n. 312060/2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/06299 con cui si affidavano all'operatore economico ROSSIPRODI ASSOCIATI SRL, i servizi di Progettazione Esecutiva, il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, valutazione DNSH,

Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dello Stralcio 1.2 dei lavori in questione, avente ad oggetto gli interventi per il completamento del primo stralcio mediante contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio", - CUP H11B21004150001;

Tenuto conto che:

- gli interventi finanziati nell'ambito del Programma Nazionale METRO Plus e città medie Sud 2021-2027 devono rispettare i principi del DNSH, Do No Significant Harm (nessun danno significativo all'ambiente) in coerenza con il Green Deal Europeo;
- in considerazione di ciò, con la citata Determinazione n. DD/2024/06299 si affidava, fra l'altro, allo studio ROSSIPRODI ASSOCIATI SRL, anche il servizio di valutazione e certificazione dei principi DNSH in fase ex-ante e ex-post;

Vista la Relazione di Verifica DNSH Ex Ante relativa al progetto suddetto, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, nella quale si attesta che l'intervento di cui al progetto esecutivo "PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell'Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia" - stralcio 1.2, nell'articolazione progettuale analizzata ex ante, tenuto conto degli obblighi normativi vigenti e delle specifiche di CSA, rispetta il principio DNSH per tutti i 6 obiettivi ambientali;

Visto il progetto esecutivo del contratto attuativo n. 2 denominato "PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell'Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia" - codice opera 240174, CUP H11B21004150001, avente ad oggetto lo stralcio 1.2 degli interventi per la sistemazione del Parco dell'Argingrosso, per l'importo complessivo di € 600.000,00, composto dagli elaborati come dettagliati nell'apposito elenco, tutti parte integrante del presente provvedimento, per un importo lavori al lordo del ribasso pari ad € 524.161,63;

Visti i Verbali di Verifica e Validazione redatti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal RUP Ing. Raffaele Gualdani e sottoscritti dal progettista, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto altresì che dagli elaborati di progetto risulta quanto segue:

- gli interventi da effettuare sono compatibili con le norme urbanistiche, abbattimento barriere architettoniche, paesaggistiche ed edilizie;
- le aree oggetto di intervento sono di proprietà e a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- il progetto è conforme al D.lgs. n. 81/08 essendo stato redatto il piano di sicurezza;
- i prezzi applicati sono congrui ai sensi del D.Lgs 50/2016;
- il progetto di cui trattasi tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi dell'art. 13, commi 2° e 3° del D.L. 28.02.1983 n.55 convertito in Legge 26.04.1983 n. 131;

- sono previsti oneri gestionali di manutenzione per gli esercizi futuri stimati in € 35.000,00 annui, gravanti a partire dall'esercizio 2025 sui competenti capitoli di bilancio ordinario della Direzione Ambiente;
- la spesa relativa al presente progetto costituisce spesa di investimento che andrà ad incrementare il patrimonio dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere:

- all'approvazione del progetto esecutivo redatto dallo studio ROSSIPRODI ASSOCIATI SRL per il contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro denominato "Parco Florentia - Sistemazione del Parco dell'Argingrosso", avente ad oggetto "PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell'Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia" - stralcio 1.2 - codice opera 240174, CUP H11B21004150001, per l'importo complessivo di € 600.000,00, costituito dagli elaborati tecnici sopra elencati e allegati quali parti integranti del presente provvedimento;
- all'affidamento, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, in favore dell'aggiudicatario Saporito Gaetano in avvalimento con l'Impresa CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S. del suddetto contratto attuativo n. 2, CIG DERIVATO A062023211, per un importo lavori al netto del ribasso del 22,674% offerto dall'affidatario, pari ad € 413.026,35 al netto dell'IVA, comprensivi di € 34.017,51 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 503.892,15, affidando l'esecuzione dei lavori alla stessa Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro;

Considerato che, per mero errore, nel quadro economico del progetto esecutivo sono stati accantonati € 600,00 per contributo ANAC, già precedentemente liquidato sul c.o. 210258 codice locale progetto FI_6.1.4f2 Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU", CUP H11B21004150001 - CIG 9830552C22, sull'impegno 2023/6628/7 con DD/2023/6657.

Dato atto che:

- in conseguenza del presente affidamento, il quadro economico del suddetto contratto attuativo n. 2 e del c.o. 240174 è il seguente:

Parco dell'Argingrosso Stralcio 1.2 Quadro Tecnico Economico Progetto Esecutivo		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A1.1	Importo lavorazioni soggetto a ribasso d'asta	490.144,12 €
	di cui incidenza della manodopera	81.160,88 €

A1.2	Ribasso del 22,674%	111.135,28 €
A1.3	Importo lavori al netto del ribasso	379.008,84 €
A2	Costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta	34.017,51 €
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	413.026,35 €
B	Somme a disposizione	
B1	Per IVA (22% su A)	90.865,80 €
B2	Per incentivo (2% su A)	8.260,53 €
B2.1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (2% su A) 80%	6.608,42 €
B2.2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (2% su A) 20% a disposizione	1.652,11 €
B3	Spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA) per PE, CSP, DL e CSE	59.364,09 €
B4	Ulteriori somme per spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA)	2.000,00 €
B5	Per Imprevisti	2.298,91 €
B6	Spese varie (comprende rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori)	5.000,00 €
B7	Accordo Bonario CA 2	19.184,32 €
B8	Somme a disposizione	0,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	186.973,65 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	600.000,00 €

che differisce dall'elaborato quadro economico di progetto solo per la suddetta somma per contributo ANAC;

- l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 verrà corrisposto sulla base dell'apposito regolamento comunale;
- la suddetta somma relativa al contratto attuativo che si approva con il presente atto trova copertura tra le somme a disposizione del c.o. 240174 di cui all'impegno 2024/3152 del c.o. 240174;

Dato atto che il CIG derivato del contratto attuativo n. 2 che si affida con il presente provvedimento è il seguente: A062023211;

Visto lo schema del contratto attuativo n.2, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che:

- ogni riferimento alla semantica "PON Città Metropolitane 2014-2020 - Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) - OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane. Azione 6.1.4 - "INTERVENTI PARCO VERDE UNITARIO IN RIVA SINISTRA D'ARNO" finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia COVID- 19 - Intervento codice locale progetto FI_6.1.4f2", contenuto nel contratto di Accordo Quadro prot. 312060/2023 sottoscritto con l'affidatario e nei relativi allegati, deve intendersi, in riferimento al contratto attuativo n.2 che si approva con il presente atto, sostituito dalla semantica relativa alla nuova programmazione "PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell'Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale

urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia";

- in considerazione della summenzionata fasizzazione a seguito della quale, quota parte residuale dei lavori per la realizzazione del Parco Florentia oggetto dell'Accordo Quadro in questione - CUP H11B21004150001 - CIG 9830552C22, è stata prevista in rimodulazione con le risorse in assegnazione al Piano Operativo Città di Firenze - PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, il termine ultimo di esecuzione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro in questione, originariamente fissato al 31/10/2023, deve ritenersi superato da quanto previsto dalle tempistiche del contratto attuativo che si approva con il presente provvedimento;

Richiamato l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023, in base al quale a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 dello stesso, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, come definiti dallo stesso articolo;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento fino alla fase di affidamento del contratto attuativo che si approva con il presente provvedimento è l'Ing. Ilaria Nasti, Direttrice della Direzione Ambiente, in quanto RUP dell'Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio", mentre a seguito dell'affidamento il RUP in fase di esecuzione viene ad essere l'Ing. Raffaele Guldani in quanto RUP del c.o. 240174;

Visti:

- le disposizioni della Sezione n. 2 “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell’Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione “2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26.03.24;
- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990 nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento, né in relazione all’oggetto del sopracitato appalto né nei confronti dell’aggiudicatario dello stesso a carico del sottoscritto Responsabile Unico del presente procedimento;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, dichiarata dal sottoscritto Dirigente competente;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento generale dell’attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l’art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente:

1. Di approvare il progetto esecutivo relativo al contratto attuativo n.2 dell’Accordo Quadro denominato “Parco Florentia - Sistemazione del Parco dell’Argingrosso”, avente ad oggetto “PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell’Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia - stralcio 1.2 Sistemazione del Parco dell’Argingrosso” - codice opera 240174, CUP H11B21004150001, per l’importo complessivo di € 600.000,00, costituito dagli elaborati tecnici elencati nell’apposito allegato al presente atto, tutti parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la spesa complessiva relativa al suddetto progetto esecutivo costituisce spesa di investimento, ed è finanziata con fondi PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell’Azione 2.2.7.2 “Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano” - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia.

3. Di dare atto che per le suddette opere sono previsti oneri gestionali di manutenzione per gli esercizi futuri stimati in € 35.000,00 annui, gravanti a partire dall'esercizio 2025 sui competenti capitoli di bilancio ordinario della Direzione Ambiente;

4. Di affidare ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, in favore dell'aggiudicatario Saporito Gaetano in avvalimento con l'Impresa CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S. il suddetto contratto attuativo n. 2, CIG DERIVATO A062023211, per un importo lavori al netto del ribasso del 22,674% offerto dall'affidatario, pari ad € 413.026,35 al netto dell'IVA, comprensivi di € 34.017,51 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 503.892,15.

5. Di approvare lo schema del contratto attuativo n. 2 - CIG DERIVATO A062023211 - dell'Accordo Quadro denominato "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - CIG accordo quadro 9830552C22, allegato quale parte integrante del presente provvedimento.

6. Di dare atto che ogni riferimento alla semantica "PON Città Metropolitane 2014-2020 - Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) - OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane. Azione 6.1.4 - "INTERVENTI PARCO VERDE UNITARIO IN RIVA SINISTRA D'ARNO" finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia COVID- 19 - Intervento codice locale progetto FI_6.1.4f2", contenuto nel contratto di Accordo Quadro prot. 312060/2023 sottoscritto con l'affidatario e nei relativi allegati, deve intendersi, in riferimento al contratto attuativo n.2 che si approva con il presente atto, sostituito dalla semantica relativa alla nuova programmazione "PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - nell'Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.b Parco Florentia".

7. Di dare atto che il termine ultimo di esecuzione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro in questione, originariamente fissato al 31/10/2023 in considerazione del periodo di ammissibilità della spesa di cui alla programmazione 2014-2020, deve ritenersi superato da quanto previsto dalle tempistiche del contratto attuativo che si approva con il presente provvedimento;

8. Di assumere sul capitolo Uscita 54414 i seguenti sub-impegni di spesa a valere sull'impegno n.2024/3152 - c.o. 240174:

- € 503.892,15 a favore di SAPORITO GAETANO con sede legale a Casal di Principe (CE), via Modena n. 18, P.Iva 09967191215 (cod. ben. 71835) per affidamento del contratto attuativo n. 2;

- € 6.608,42 per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo n. 2 (cod. ben. 2882);

- € 19.184,32 € per accordo bonario relativo al contratto attuativo n. 2;

- € 3.951,02 per somme a disposizione;

9. Di rideterminare il quadro economico del codice opera 240174 come segue:

Parco dell'Argingrosso Stralcio 1.2
Quadro Tecnico Economico
Progetto Esecutivo

A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A1.1	Importo lavorazioni soggetto a ribasso d'asta	490.144,12 €
	di cui incidenza della manodopera	81.160,88 €
A1.2	Ribasso del 22,674%	111.135,28 €
A1.3	Importo lavori al netto del ribasso	379.008,84 €
A2	Costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta	34.017,51 €
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	413.026,35 €
B	Somme a disposizione	
B1	Per IVA (22% su A)	90.865,80 €
B2	Per incentivo (2% su A)	8.260,53 €
B2.1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (2% su A) 80%	6.608,42 €
B2.2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (2% su A) 20% a disposizione	1.652,11 €
B3	Spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA) per PE, CSP, DL e CSE	59.364,09 €
B4	Ulteriori somme per spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA)	2.000,00 €
B5	Per Imprevisti	2.298,91 €
B6	Spese varie (comprende rilievi, indagini,	5.000,00 €

	allacciamenti, eventuali incarichi o lavori)	
B7	Accordo Bonario CA 2	19.184,32 €
B8	Somme a disposizione	0,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	186.973,65 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	600.000,00 €

10. Di dare atto che l'erogazione dell'incentivo di cui al D.lgs. n. 50/2016 avverrà sulla base dell'apposito regolamento comunale.

11. Di pubblicare il presente atto in ottemperanza della normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

BOZZA CA 2 Argingrosso.odt - 5e26670b5443707a20072389d25987de7f7577cd5099cad37abd0d21b34d5753
PE2.A1.AR.PR.AB.01.3_AbacoPav.pdf.p7m.p7m - 8b8b32bfd802946efa7b029cc179ef5c3a6bace4ba59490aa720a5f46bcf61e9
PE2.A1.AR.PR.AB.02.3_Abaco_Dett_Tipo.pdf.p7m.p7m - 767309b702b4ccc221469461da5bef027740fc8a20756b52fe30c39190acbbb2
PE2.A1.AR.PR.AB.03.3_Abaco_Giochi.pdf.p7m.p7m - be6fd6f59bb0c0e112881af57c716e1f56812f631f20aa4354bea41a035b34b9
PE2.A1.AR.PR.PL.03.3_pista bmx.pdf.p7m.p7m - 9c3b9ac930e09938b8ce6cceec5f01de7441f8ec92cdac88832d809b55f40bae
PE2.A1.AR.RP.PL.04.3_area giochi.pdf.p7m.p7m - 7f32fc5de117f85474dba3980a0545362835c2c233f48b6e2be15e2bf6e304e4
PE2.A1.BA.PR.PL.01.3_ABA.pdf.p7m.p7m - fcb8dffeab9d60f5a24800179ea630717cfa7264351b57836f900e3123decd63
PE2.A1.DG.ET.08.3_Rel_imp-RevX.pdf.p7m.p7m - 5bbdb73b467540fa60009512acb8d9b1600895f2a0c3bdeb98beb8024e1ec653
PE2.A1.DG.GN.ET.01.3_EE.pdf.p7m.p7m - d17c703a6deb1c3f3642e92315a338faed9f5b42bb91a2d5267a4ebc3f51f216
PE2.A1.DG.GN.ET.02.3_RelGen.pdf.p7m.p7m - 526230a266199aad2dc304572b2b10c710c09857d71f8660e96c01bab02c83a
PE2.A1.DG.GN.ET.04.3_EP.pdf.p7m.p7m - 55361831b8bdb2242ddac5077800b5d5c4ce87366ef58ed0cea9c569d1bc6dae
PE2.A1.DG.GN.ET.05.3_NP.pdf.p7m.p7m - 6eb4001bc9e400be96dbca4110a656e0635d96b3747f84f003a22445bd4a1962
PE2.A1.DG.GN.ET.06.3_CME.pdf.p7m.p7m - 1b8a51c2b7f6be52b7b07fb10408a361c1dc2ee4847fa8483dccc6766e7a6dc6
PE2.A1.DG.GN.ET.07.3_QTE.pdf.p7m.p7m - f24b6ce73c913641a5326eafa2aca6c3a6e5d4dbdd789939721f59ab8b3de672
PE2.A1.DG.GN.ET.09.3_Rel_CAM.pdf.p7m.p7m - cea6c62b9beddce3b596d481c6cbeb8dc67002fbb5274b460897a9e20537a160
PE2.A1.DG.GN.ET.10.3_CSA_II.pdf.p7m.p7m - a333fa815de01444ae8f9702805413bd8854cd82d9af3292c5cb46a8014fbe66
PE2.A1.DG.GN.ET.12.3_Gest_terre.pdf.p7m.p7m - 64f46826d13527f6dd7830d5252a1e2231b18a58062ddb0c60deae91b108d1b9
PE2.A1.DG.GN.ET.13.3_Disc_descr_prest.pdf.p7m.p7m -

ff94cb04817bae3db83f5b95dd230779faf521400471b5872d0c145aef27eff7
PE2.A1.DG.GN.ET.15.3_PianoMan.pdf.p7m.p7m - f150ae1da4f4c649c0424e8fca1071b9f812350c32604eb5cda8249a0ad51619
PE2.A1.IT.GN.ET.02.3_DocFoto.pdf.p7m.p7m - d7891b9cf16b04c5e3a9dd69996a4ce244fd7c37418559e8c4b7279cb638de24
PE2.A1.IT.GN.PL.01.3_PianUrb.pdf.p7m.p7m - 0ee9189c0515da5ec456fddc174aa0faadf3f52ac9635b358929d2898624a1fb
PE2.A1.IT.PR.PL.05.3_Plan_SP.pdf.p7m.p7m - 3572b8fb70c9e48231c229978932209978b8fca02bc4c9f2ab540bd0b8fbb6f3
PE2.A1.IT.RL.PL.03.3_PlanGen.pdf.p7m.p7m - bc806114bbb4eeaeca54426fe9bdaba972705cf3767ad4d1ef4f8178d72c4cb0
PE2.A1.IT.RL.PL.04.3_Plan_SdF.pdf.p7m.p7m - f47bc41f601e132c051a15f7564ea9fb8fac5a70522a00a9696e73d1dd0caf50
PE2.A1.IT.SV.PL.06.3_Plan_SS.pdf.p7m.p7m - 75b6a2805bc188e65ed30fc4871411792b217225fc508ee77b22b6406f4d5d51
PE2.A1.PS.GN.ET.01.3_PSC.pdf.p7m.p7m - 53422ec36776eb250e9c1d22226f270be000721727af5c28c4ccd9de6be676d3
PE2.A1.PS.GN.ET.02.3_Crono.pdf.p7m.p7m - 285262317c5c19377bdcbafoe29ee75877c76b98645eb042e1c601641e5e29aa
PE2.A1.PS.GN.ET.03.3_CostiSic.pdf.p7m.p7m - 6c3ec91c6ecfa356a65dfd14bbd455dd927cebf3533e92f741ea8ae7b72d9114
PE2.A1.PS.GN.ET.16.3_Rel_Conf_DNSH.pdf.p7m.p7m - eb50fe95b660743015147d248ccacaa02672638e38d1ff898a1b6144fd9e7855
PE2.A1.PS.GN.PL.04.3_Layout_Cantiere.pdf.p7m.p7m - c3eed184323777e0d58b4d20407cc60b38f54b5bbea4531474dae55b55059795
PE2.A1.PS.GN.PL.05.3_Fascicolo.pdf.p7m.p7m - fed4d7be3ab700cf9e03a1660372ac87188a647aa9cdeb332ec05f05730a6fd7
PE2.A1.VB.PR.PL.01.3_Plan_NuovaViab.pdf.p7m.p7m - a7e40544e234789a4a7ef15c1958aac4b4df57c733bb40241c31044ce27664ec
PE2_A1_AR_EL_05_3_Opere minori_revX.pdf.p7m.p7m - 6c30701da3dae593388c7c2f020e52f9abb210e472d1f1ee0b95aa20c15120b1
PE2_A1_AR_PL_01_3_Area_Orti_revX.pdf.p7m.p7m - bfb2e1026ab0378abb27f22677730130785b13643775dd008a4d2c06137a69c7
PE2_A1_IS_PI_01_3_PlanDistr_revX.pdf.p7m.p7m -

579803b00fe1ccc52d49f04c7a13c79eb318aee6c0882d02d302a1aac024f16e
PE2_A1_IS_PL_02_3_PlanImp_revX.pdf.p7m.p7m - 83d633532f976a3dacc1addd965772e2549e0892d7bde7945cff9db21ce02f09
PE2_A1_IS_PL_04_3_AcqFogna_revX.pdf.p7m.p7m - 604756d9cdf0ebee8c262bf8464cf9f04d1c2d69e8d73998a496b65048ed10f
PE2_A1_IS_SK_03_3_SchemiELE_revX.pdf.p7m.p7m - a3fee020a1d7a74c219291c7e6274e7d1d0afe3a66ac2cd65a296690d3f6be9c
PE2_A1_IS_SK_05_3_Irrigazione_revX.pdf.p7m.p7m - f1cbea285e3fa04a8357485cdf9d13f43451588d04e38c88d06f0ff178d6f925
PE2_A1_IT_PL_07_3_SottoServ_revX.pdf.p7m.p7m - 9cc5495249934f09616f1c6f03ab31245617207d6ece1df56194407c798f021a
PE2_A1_OV_PL_01_3_OOVV_revX.pdf.p7m.p7m - e164063c58e63927301460108219005453ac5e033a1376397f6b9ea2c1031018

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Raffaele Gualdani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	54414		2024/3152	1	€ 503.892,15	71835 - Saporito Gaetano
2)	U	2024	54414		2024/3152	2	€ 6.608,42	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	54414		2024/3152	3	€ 19.184,32	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	54414		2024/3152	4	€ 3.951,02	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.