



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/06493**

Del: **31/08/2026**

Esecutivo Da: **31/08/2026**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

Accordo Quadro "SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA - VALUTAZIONE AMBIENTALE SECONDO I CRITERI DNSH" - CIG 9478875719 - Approvazione Modulo d'ordine n. 5 e affidamento a Associazione Professionale ilDeA ingegneria IDraulica e Ambientale CIG DERIVATO A0710AB031 - C.O. 240151-241152-250271 - "PN METRO PLUS e città medie Sud 2021/2027 - FI7.5.1.1.A Piano di riqualificazione del centro Unesco" - CUP H19J25000590006 - relativo al Contratto Applicativo 2 Riqualificazione di Via dei Vagellai

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

- la Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione.";

- la Deliberazione della Giunta n. 102 del 30.3.2026 avente ad oggetto l'approvazione del "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028"

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziali relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Preso atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO Plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.7.2022, e nell'ambito del quale il Comune di Firenze, in quanto comune capoluogo di città metropolitana, svolge le funzioni di Organismo intermedio (OI);
- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 del Comune di Firenze è inserito l'intervento denominato "PN METRO PLUS e città medie Sud 2021/2027 - Piano di riqualificazione del centro Unesco - Accordo Quadro" - cc.oo. 240151-240152-250271 - CUI L01307110484202400062, per l'importo complessivo di € 9.000.000,00, di cui € 2.500.000,00 per l'annualità 2025, € 4.000.000,00 per l'annualità 2026 ed € 2.500.000,00 per l'annualità 2027, finanziato con i suddetti contributi comunitari;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2025/02597 del 11/04/2025 della Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro, di assunzione degli accertamenti in entrata e degli impegni generici di spesa, in coerenza con il cronoprogramma attuativo del progetto, dalla quale risulta che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 5/9/2023 (proposta n. DG/2023/00472) avente ad oggetto "Programma Nazionale PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze" è stata approvata la proposta del Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 02/10/2023, contenente la descrizione dei progetti da realizzarsi nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;
- nell'ambito della Priorità 7, Rigenerazione urbana del Piano operativo summenzionato, è prevista, tra le altre, l'operazione codice progetto FI7.5.1.1.a "Piano di riqualificazione del centro UNESCO" per € 9.000.000,00 risorse PN METRO Plus 21-27 (al netto della flessibilità pari ad € 4.000.000,00), finanziata con relativi trasferimenti da parte dell'Autorità di Gestione (cod. fiscale 80054330586, cod. debitore 83769) che prevede, nel suo complesso, la riprogettazione delle zone del centro Unesco prevedendo, in particolare, il miglioramento fisico e funzionale delle strade di accesso del centro, ammessa a finanziamento sulla base del SIGECO aggiornato in data 24/03/2025;
- l'assunzione degli impegni di spesa nonché la responsabilità delle relative procedure sono di competenza della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. DG/2025/00331 dell'11/08/2025, di approvazione degli elaborati progettuali di Accordo quadro denominato "PN METRO PLUS e città medie Sud 2021/2027 - Piano di riqualificazione del centro Unesco" - CUP H19J25000590006, per la somma complessiva di € 9.000.000,00;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. DG/2026/00234 del 26/06/2026, con cui si prende atto della proposta di aggiornamento elaborata dal Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro - Ufficio speciale Abitare e Housing per rispondere alla riprogrammazione del Piano Operativo degli Interventi e di confermarlo, approvandolo, in linea con gli aggiornamenti di bilancio di riferimento;

Preso atto che con la riprogrammazione del Piano Operativo degli interventi il costo totale dell'Accordo quadro denominato "PN METRO PLUS e città medie Sud 2021/2027 - Piano di riqualificazione del centro Unesco" - CUP H19J25000590006, raggiunge l'importo di € 11.750.000,00;

Viste le determinazioni dirigenziali a contrarre n. DD/2025/06094 del 22/08/2025 e la successiva rettifica con riapprovazione di alcuni elaborati n. DD/2025/07010 del 01/10/2025 e la DD/2026/00742 del 06/02/2026 di aggiudicazione a tre operatori economici;

Considerato che il finanziamento con risorse PN METRO Plus 21-27 comporta la necessità di una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

Dato atto che il Servizio Viabilità, a seguito della DD/2026/00742 del 06/02/2026 di aggiudicazione a tre operatori economici, sta predisponendo la documentazione necessaria per l'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro "PN METRO PLUS e città medie Sud 2021/2027 - Piano di riqualificazione del centro Unesco" CIG B8B74D757F e che pertanto si rende necessario verificare la conformità dei suddetti progetti al principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm");

Dato atto che all'interno della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità non è presente personale abilitato e attualmente disponibile a svolgere le attività sopra specificate;

Rilevata pertanto la necessità di attivarsi ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 al comma 6 e con le modalità di cui dall'art. 27 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze (verifica della presenza di figure tecniche nell'organico), al fine di avvalersi di personale esterno all'ufficio;

Dato atto che a seguito della richiesta da parte del Responsabile Unico del Progetto dell'attivazione della procedura prevista dalla Delibera di Giunta Comunale. n. 643/541 del 11/5/99 e s.m.i, per il reperimento di specifica figura professionale, all'interno dell'organico del Comune di Firenze, idonea a coprire l'incarico sopra citato, il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate comunicava l'esito negativo della verifica con nota prot. 134505 del 26/03/2026, conservata agli atti dell'Amministrazione;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/09130 con cui il Servizio Viabilità:

- approvava gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto "SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA - VALUTAZIONE AMBIENTALE SECONDO I CRITERI DNSH”;

- affidava il suddetto accordo quadro - CIG 9478875719 alla Associazione Professionale ilDeA ingegneria IDraulica e Ambientale - P.I. 01795500972, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 102.459,02 oltre oneri previdenziali ed iva di legge;
- dava atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione si sarebbe provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai relativi servizi, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;
- dava atto, inoltre, che le singole prestazioni di volta in volta individuate dall'Amministrazione sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo è determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Prestazionale Tecnico;

Vista la Determinazione Dirigenziale DD/2025/01347 del 27/02/2025 di proroga dell'Accordo Quadro per la valutazione DNSH con la quale veniva fissata per il giorno 02/03/2027 la nuova data di scadenza per l'accordo quadro;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una valutazione ex ante del rispetto dei criteri DNSH dei progetti esecutivi dei singoli contratti applicativi nonché alla verifica ex post in fase esecutiva (direzione lavori, monitoraggio e rendicontazione) del rispetto dei criteri DNSH valutati in fase progettuale, servizio oggetto dell'Accordo Quadro denominato “SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA - VALUTAZIONE AMBIENTALE SECONDO I CRITERI DNSH” - CIG 9478875719;

Visto il Modulo d'ordine n. 5 relativo ai “Lavori di PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027- PRIORITÀ 7 RIGENERAZIONE URBANA OPERAZIONE CODICE PROGETTO FI7.5.1.1.A PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO UNESCO Riqualificazione di via dei Vagellai – CA 2 - C.O. 240151-241152-250271”, sottoscritto dal Responsabile unico del Progetto dell'Accordo Quadro relativo al rispetto dei criteri DNSH (ing. Andrea Campolmi) e dell'Accordo Quadro lavori (ing. Alessandro Mercaldo);

Preso atto che nell'ambito dell'Accordo Quadro “SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA - VALUTAZIONE AMBIENTALE SECONDO I CRITERI DNSH” sono stati affidati i seguenti moduli, al netto del ribasso, oltre oneri e iva:

- il modulo d'ordine n.1 di € 5.584,03;
- il modulo d'ordine n. 2 di € 5.603,91;

- il modulo d'ordine n. 3 di € 8.909,63 (Determinazione di rettifica n. DD/2023/10767 del 15/12/2023);
- il modulo d'ordine n. 4 di € 4.094,62;

per un importo complessivo di € 24.192,19 al netto del ribasso del 1,45235%, e che pertanto la somma complessiva affidata all'appaltatore nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 9478875719, comprensiva del modulo d'ordine n. 5 che si affida col presente atto, è di € 27.100,15 a fronte di un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità del contratto di Accordo Quadro, pari ad €102.459,02;

Dato atto che:

- il corrispettivo di ciascun contratto applicativo è determinato, per ciascun affidamento, in base ai criteri stabiliti nel Capitolato Prestazionale Tecnico;
- l'importo complessivo del modulo d'ordine in oggetto è determinato in € 2.907,96 al netto del ribasso del 1,45235% oltre oneri previdenziali 4% ed iva al 22%, per un totale complessivo di € 3.689,62 iva inclusa;
- che il CIG derivato del suddetto modulo d'ordine n. 5 dell'accordo quadro in questione risulta essere il seguente: **A0710AB031**;
- che la suddetta somma di € 3.689,62 trova copertura finanziaria sul codice opera 240151 impegno 2026/4157;

Dato atto che il RUP in fase di esecuzione dell'affidamento in questione è l'ing. Alessandro Mercaldo in quanto responsabile del singolo contratto applicativo;

Considerato che l'operatore economico sopra citato è in possesso:

- dell'esperienza necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, come previsto dall'art. 1 co.2 D.L. 16/07/2020, n. 76 e come documentato dal curriculum conservato in atti ed attestato nella relazione del RUP allegata parte integrante del presente atto;
- dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti per la partecipazione alla procedura, mentre sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Vista l'attestazione di regolarità Inarcassa dell'operatore economico, allegata e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- non sussistono a carico del RUP Ing. Alessandro Mercaldo cause di conflitto di interessi, ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato

Accordo Quadro, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso, come risulta da apposita dichiarazione allegata e parte integrante del presente atto;

- è stata acquisita dalla Stazione Appaltante apposita dichiarazione dell'operatore economico per l'individuazione del titolare effettivo ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, allegate alla DD/2022/09130 di affidamento dell'AQ DNSH CIG 9478875719;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visti

Il D.Lgs. n. 50/2016

il D.Lgs. n. 36/2023

l'art.107 del D.lgs. n. 267/2000;

l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

l'art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

l'art.21, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di approvare il modulo d'ordine n. 5 dell'Accordo Quadro denominato "SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA - VALUTAZIONE AMBIENTALE SECONDO I CRITERI DNSH" – CIG PADRE 9478875719, composto dall'elaborato citato nella parte narrativa ed allegato quale parte integrante del presente atto;
2. Di dare atto che i servizi di cui al modulo d'ordine n. 5, che si approva ed affida con il presente atto, hanno ad oggetto le attività di valutazione ex ante (pianificazione, programmazione, progettazione e affidamento) del rispetto dei criteri DNSH, nonché di verifica ex post in fase esecutiva (direzione lavori, monitoraggio e rendicontazione) del rispetto dei criteri DNSH valutati in fase progettuale, del progetto per i lavori di "PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027- PRIORITÀ 7 RIGENERAZIONE URBANA OPERAZIONE CODICE PROGETTO FI7.5.1.1.A PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO UNESCO Riqualificazione di Via dei Vagellai CA 2 - C.O. 240151-241152-250271;
3. Di affidare, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 all'operatore economico Associazione Professionale iDeA ingegneria IDraulica e Ambientale di A. Bastianacci e L. Castellani - P.I. 01795500972, il

modulo d'ordine n. 5 – CIG derivato **A0710AB031** - CUP H19J25000590006, per un importo, di € 2.907,96 al netto del ribasso del 1,45235% oltre oneri previdenziali 4% ed iva al 22%, per un totale complessivo di € 3.689,62 iva inclusa;

4. Di impegnare in favore dell'operatore economico Associazione Professionale ilDeA ingegneria IDraulica e Ambientale di A. Bastianacci e L. Castellani (codice beneficiario 55771) la somma complessiva di € 3.689,62 a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno n. 2026/4157 assunto sul capitolo 51124/6 del Bilancio di Previsione 2026-2028 rimandando a successivo atto di approvazione dei lavori la rideterminazione del quadro economico;

5. Di dare atto che il RUP in fase di esecuzione dell'affidamento in oggetto è l'ing. Alessandro Mercaldo.

ALLEGATI INTEGRANTI

00_Modulo Ordine N_5_DNSH_IIDEA_Vagellai_signed_signed.pdf - 44400dd4f4f2d7cf64ad29320bb68a921cbffb6bf3543ab422d6254ffc07fb64
Dichiarazione CInteressi mod_5 DNSH_Mercaldo_signed.pdf - e1d889ea820fd73e22fcea3372cd79410c745b68b3d1e4f7f87f3e8c1424548c
ilDeA Inarcassa del 24.08.26.pdf - 425ade321a9006e2010a1e2af521a0dcb942059796a02cdaf6ccc69518ccf8d6

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	51124	6	2026/4157	1	€ 3.689,62	55771 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ilDeA di A. Bastianacci A e L. Castellani

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.