



DOCUMENTO A CONTRARRE

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROGETTO

NUMERO: L0571/2017

TIPOLOGIA: LAVORO

BILANCIO: STRAORDINARIO

C.U.P.: H11B17000360006

C.P.V.: 45454100-5

ANNO BILANCIO PTI:

CODICE OPERA: 170331

DESCRIZIONE: RIQUALIFICAZIONE LOCALI COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA NOVELLA AD
USO NUOVA SEDE DELL' UFFICIO CATALOGO E FOTOTECA DEL COMUNE DI FIRENZE

R.U.P.: CASELLI GIORGIO

STATO PROGETTO

ESECUTIVO

CATEGORIE SOA

SOA	IMPORTO	%	NOTE
OG02 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	€ 85.000,00	63.53	
OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 20.000,00	14.95	
OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	€ 20.000,00	14.95	

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36 D.LGS 56/2017)

PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO PER I LAVORI, O ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35 DEL CODICE DEGLI APPALTI (209.000 EURO) PER LE FORNITURE E I SERVIZI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI ALMENO DIECI PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI, NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)

MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'INTERVENTO RIVESTE CARATTERE DI URGENZA AL FINE DI PROCEDERE AL TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO CATALOGO STORICO E FOTOTECA COMUNALE DALL'ATTUALE SEDE ALL'INTERNO DEL CONVENTO DELLE OBLATE, I CUI AMBIENTI SONO OGGETTO DI ALTRO INTERVENTO E DEVONO ESSERE RESTITUITI ALLA DISPONIBILITÀ DI TALE APPALTO.

OPERATORI ECONOMICI

NUMERO DITTE DA INVITARE: 20

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA ELENCO DEL COMUNE DI FIRENZE

FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **45 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO ALL'ART. 18 PUNTO 8 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI **30 GIORNI** DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO ALL'ART. 18 COMMA 9 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO 60 GIORNI DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO ALL'ART. 18 COMMA 10 DEL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SU BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI ALL'ART. 14 DEL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

IN RELAZIONE AL **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 24 DEL 31/1/2014 SI PRECISA CHE NON VI SONO CONFLITTI DI INTERESSI FRA IL SOTTOSCRITTO R.U.P. E LE IMPRESE INVITATE

FIRENZE, 18/12/2017

IL R.U.P.

