



DOCUMENTO A CONTRARRE

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROGETTO

NUMERO: L0764/2017

TIPOLOGIA: LAVORO

BILANCIO: STRAORDINARIO

C.U.P.: H11B16000220007

C.P.V.: 45233220-7

ANNO BILANCIO PTI: 2017

CODICE OPERA: 150363A

DESCRIZIONE: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE LINEE FIBRA OTTICA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIAZZA DEL CARMINE

R.U.P.: CASELLI GIORGIO

STATO PROGETTO

ESECUTIVO

CATEGORIE SOA

SOA	IMPORTO	%	NOTE
OG03 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	€ 39.624,49	100.00	

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36 D.LGS 56/2017)

PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI O PER I LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)

MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I LAVORI IN OGGETTO FANNO PARTE DEL PROGETTO DI RECUPERO DI PIAZZA DEL CARMINE APPROVATO CON D.G. N. 2016/00582/00738 E TROVANO COPERTURA NEI 77.344,85 EURO MESSI A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI LAVORAZIONI NELLA DD DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI N. 2017/02467. L'APPALTO IN OGGETTO HA LA FINALITÀ DI ATTUARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A TUTTO VANTAGGIO DELL'A.C. EVITANDO LO SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN COSTO DI REALIZZAZIONE ED INOLTRE LE INTERFERENZE E L'ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI RECUPERO DELLA PIAZZA CHE PRODURREBBERO DANNI E SOVRA COSTI PER L'A.C. .

ESPERIMENTO RICERCA DI MERCATO

AL FINE DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SI PRECISA CHE SONO IN CORSO SIMILARI LAVORI AI SOTTOSERVIZI IDRICI PER CONTO DI PUBBLICQUA, ASSEGNATI CON APPALTO PUBBLICO ALLA DITTA CALENZANO ASFALTI.

OPERATORI ECONOMICI

NUMERO DITTE DA INVITARE: 1
RICERCA DI MERCATO / AFFIDAMENTO DIRETTO

FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **145 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO ALL'ART. 18 PUNTO 8 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI **30 GIORNI** DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO ALL'ART. 18 COMMA 9 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO 60 GIORNI DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO ALL'ART. 18 COMMA 10 DEL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SU BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI ALL'ART. 14 DEL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

IN RELAZIONE AL **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 24 DEL 31/1/2014 SI PRECISA CHE NON VI SONO CONFLITTI DI INTERESSI FRA IL SOTTOSCRITTO R.U.P. E LE IMPRESE INVITATE

FIRENZE, 21/12/2017

IL R.U.P.

