



DOCUMENTO A CONTRARRE

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROGETTO

NUMERO: AQ0139/2017

TIPOLOGIA: ACCORDO QUADRO

BILANCIO: ORDINARIO

ANNO BILANCIO INIZIO LAVORI: 2018

ANNO BILANCIO FINE LAVORI: 2018

DESCRIZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI DEL QUARTIERE 3 -
ANNO 2018 - CATEGORIA OG1

STATO PROGETTO

DEFINITIVO (DA APPALTARE)

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36 D.LGS 56/2017)

PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI O PER I LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)

MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

LA SCELTA DELLA PROCEDURA RISULTA IN LINEA CON I PRINCIPI INDICATI DALL'ANAC NELLE LINEE GUIDA ATTUATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, APPROVATE DAL CONSIGLIO CON DELIBERA N. 1097/2016 E DENOMINATE "PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI". IN PARTICOLARE SI EVIDENZIANO : L'ECONOMICITA', VISTA L'ENTITA' DELL'APPALTO ED IL RISPARMIO DI TEMPO E DI RISORSE IMPIEGATE, NONCHE' LE RELATIVE ECONOMIE PROCEDIMENTALI CONSEGUIBILI;-LA TEMPESTIVITA', IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSOLUTA IMPROCRASTINABILITA' DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI IN PROGETTO;-LA PROPORZIONALITA', LA ROTAZIONE, LA TRASPARENZA, LA PUBBLICITA' E PARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CONCORRENTI, GARANTITI DALL'UTILIZZO DELL'ELENCO DI IMPRESE FORMATO DALL'AMMINISTRAZIONE.

ESPERIMENTO RICERCA DI MERCATO

ESPERIMENTO DI MERCATO FATTO IL 11/01/2018

OPERATORI ECONOMICI

NUMERO DITTE DA INVITARE: 1
RICERCA DI MERCATO / AFFIDAMENTO DIRETTO

FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **45 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI **30 GIORNI** DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO **60 GIORNI** DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO DAL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SÙ BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI AL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IL RUP INDICA IL TERMINE DI **15 GIORNI** PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024), AGGIORNATO CON LA DELIBERAZIONE N. 2016/G/00022 (P.T.P.C. 2016/2018), VISTA LA DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROTOCOLLO N. 76915 DEL 31/05/2014, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2013/G/00471) E VISTO L'ART. 7 D.P.R. 62 DEL 2013 E L'ART. 42 DEL D.LGS. N. 56 DEL 2017, **IL SOTTOSCRITTO RUP DICHIARA CHE IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.**

FIRENZE, ~~23/02/2018~~

11/01/18

IL R.U.P.

