



DOCUMENTO A CONTRARRE

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROGETTO

NUMERO: L0810/2018

TIPOLOGIA: LAVORO

BILANCIO: STRAORDINARIO

C.U.P.: H12C16000170004

C.P.V.: 45454100-5

ANNO BILANCIO PTI: 2018

CODICE OPERA: 150074SU

DESCRIZIONE: VILLA DI RUSCIANO - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE PERICOLOSITA' IN LOCALI
APERTI AL PUBBLICO

R.U.P.: MUCCINI TOMMASO

STATO PROGETTO

ESECUTIVO

CATEGORIE SOA

SOA	IMPORTO	%	NOTE
OG02 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	€ 35.399,06	100.00	

PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA (ART. 163 D.LGS 56/2017)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)

MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

- TALE SCELTA TROVA SOSTEGNO NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ART. 30 C. 7 E ART. 51 DEL D.LGS. 56/2017, SENZA RINUNCIARE AL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI.

TRATTASI DI SOMMA URGENZA.

OPERATORI ECONOMICI

NUMERO DITTE DA INVITARE: 1

RICERCA DI MERCATO / AFFIDAMENTO DIRETTO

FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **45 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI **30 GIORNI** DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO **60 GIORNI** DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO DAL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SU BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI AL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IL RUP INDICA IL TERMINE DI **30 GIORNI** PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024), AGGIORNATO CON LA DELIBERAZIONE N. 2016/G/00022 (P.T.P.C. 2016/2018), VISTA LA DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROTOCOLLO N. 76915 DEL 31/05/2014, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2013/G/00471) E VISTO L'ART. 7 D.P.R. 62 DEL 2013 E L'ART. 42 DEL D.LGS. N. 56 DEL 2017, **IL SOTTOSCRITTO RUP DICHIARA CHE IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.**

FIRENZE, 23/03/2018



IL R.U.P.

A handwritten signature in blue ink, written over the official stamp. The signature is cursive and appears to be "L. RUP".