



## **DOCUMENTO A CONTRARRE**

### **DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

#### **PROGETTO**

**NUMERO:** S0167/2018

**TIPOLOGIA:** SERVIZIO

**BILANCIO:** ORDINARIO

**ANNO BILANCIO INIZIO LAVORI:** 2018

**ANNO BILANCIO FINE LAVORI:** 2018

**DESCRIZIONE:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI SOFTWARE STR - ANNO 2018

**R.U.P.:** CIONI FILIPPO

#### **STATO PROGETTO**

SERVIZIO/FORNITURA

#### **CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36 D.LGS 56/2017)**

PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI O PER I LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

#### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)

#### **MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE SERVIZI TECNICI, SONO PRESENTI VARIE POSTAZIONI DOTATE DI SOFTWARE, INDISPENSABILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI, DENOMINATO STR-VISION CPM, UTILIZZATO PER LA REDAZIONE DI COMPUTI METRICI, ANALISI PREZZI E CONTABILITÀ LAVORI. OCCORRE RINNOVARE IL CONTRATTO PER ASSISTENZA E L'AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI IN USO PER L'ANNO 2018.

#### **ESPERIMENTO RICERCA DI MERCATO**

L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLE LICENZE DEI PRODOTTI SOFTWARE STR VISION CPM SONO GIÀ PRESENTI TRA LE CONVENZIONI CONSIP (LOST.VISPRE, LOST.VISANP, LOST.VISCON, LOST.VISBIN) ATTIVE SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT. LA DITTA DBI HA RIMESSO UN PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO IN OGGETTO CHE RISULTA ESSERE INFERIORE RISPETTO A QUELLA PRESENTE TRA LE CONVENZIONI CONSIP.

## OPERATORI ECONOMICI

**NUMERO DITTE DA INVITARE: 1**

RICERCA DI MERCATO / AFFIDAMENTO DIRETTO

## FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **20 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI **30 GIORNI** DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO **60 GIORNI** DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO DAL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SU BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI AL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IL RUP INDICA IL TERMINE DI **10 GIORNI** PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

## PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024), AGGIORNATO CON LA DELIBERAZIONE N. 2016/G/00022 (P.T.P.C. 2016/2018), VISTA LA DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROTOCOLLO N. 76915 DEL 31/05/2014, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2013/G/00471) E VISTO L'ART. 7 D.P.R. 62 DEL 2013 E L'ART. 42 DEL D.LGS. N. 56 DEL 2017, **IL SOTTOSCRITTO RUP DICHIARA CHE IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.**

FIRENZE, 12/02/2018



IL R.U.P. \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and loops back to the left.