



## DOCUMENTO A CONTRARRE

### DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

#### PROGETTO

**NUMERO:** AQ0133/2017

**TIPOLOGIA:** ACCORDO QUADRO

**BILANCIO:** STRAORDINARIO

**ANNO BILANCIO PTI:** 2017

**CODICE OPERA:** N.I. DAL 160192

**DESCRIZIONE:** INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI APPRESTAMENTI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

#### STATO PROGETTO

ESECUTIVO

#### CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36 D.LGS 56/2017)

PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI O PER I LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

#### CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)

#### MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

- PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI SOPRA APPARE OPPORTUNO RICORRERE A **PROCEDURA NEGOZIATA**, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 56/2017, AL FINE DI GARANTIRE, IN CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA, LO SNELLIMENTO DEI TEMPI DI AGGIUDICAZIONE VALORIZZANDO IL RISPARMIO DI RISORSE IMPIEGATE, NONCHÉ LE RELATIVE ECONOMIE PROCEDIMENTALI CONSEGUIBILI

E' STATA IMPOSTATA UN'INDAGINE DI MERCATO TRA QUATTRO DITTE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI, ASSICURANDO ANCHE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE MICROIMPRESE.

#### ESPERIMENTO RICERCA DI MERCATO

A SEGUITO DELL'INDAGINE DI MERCATO SONO RISULTATI I SEGUENTI RIBASSI D'ASTA: IMPRESA EDILE SAURO SANI 32,06% CO.R.EDIL

37,00% EDILIZIA SAN GIORGIO 30,85% DITTA SICARA 14,35% RISULTA PERTANTO L'OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA PER L'A.C. QUELLA RIMESSA DALLA DITTA CO.R.EDIL. DEL 37,00%

## OPERATORI ECONOMICI

NUMERO DITTE DA INVITARE: 4  
RICERCA DI MERCATO / AFFIDAMENTO DIRETTO

## FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I 45 GIORNI A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO 60 GIORNI DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO DAL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SU BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI AL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IL RUP INDICA IL TERMINE DI 30 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

## PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024), AGGIORNATO CON LA DELIBERAZIONE N. 2016/G/00022 (P.T.P.C. 2016/2018), VISTA LA DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROTOCOLLO N. 76915 DEL 31/05/2014, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2013/G/00471) E VISTO L'ART. 7 D.P.R. 62 DEL 2013 E L'ART. 42 DEL D.LGS. N. 56 DEL 2017, IL SOTTOSCRITTO RUP DICHIARA CHE IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

29/12/17

