

**DOCUMENTO A CONTRARRE****DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE****PROGETTO****NUMERO:** L0293/2016**TIPOLOGIA:** LAVORO**BILANCIO:** STRAORDINARIO**C.U.P.:** H11E16000120004**C.P.V.:** 45212290-5**ANNO BILANCIO PTI:****CODICE OPERA:** 140044**DESCRIZIONE:** CAMPO CALCIO CERRETI - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI**R.U.P.:** AZZURRINI NICOLA**STATO PROGETTO**

ESECUTIVO

CATEGORIE SOA

SOA	IMPORTO	%	NOTE
OG01 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 221.122,94	61.98	
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 135.654,04	38.02	

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36 D.LGS 56/2017)

PER I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO, MEDIANTE LA PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI ALMENO QUINDICI OPERATORI ECONOMICI, OVE ESISTENTI, NEL RISPETTO DI UN CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)

MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

- PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI SOPRA APPARE OPPORTUNO RICORRERE A **PROCEDURA NEGOZIATA**, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 56/2017, AL FINE DI GARANTIRE, IN CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA, LO SNELLIMENTO DEI TEMPI DI AGGIUDICAZIONE VALORIZZANDO IL RISPARMIO DI RISORSE IMPIEGATE, NONCHÉ LE RELATIVE ECONOMIE PROCEDIMENTALI CONSEGUIBILI
- RICORRONO I PRESUPPOSTI DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2. LETTERA C) DEL D.LGS. N. 56/2017, PER PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA** IN QUANTO SI TRATTA DI INTERVENTO DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000,00 € E CHE NON PRESENTA CARATTERISTICHE ESECUTIVE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ O INNOVATIVITÀ, PER LA CUI ESECUZIONE, PERTANTO, È POSSIBILE RICORRERE A FORME SEMPLIFICATE DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO.
- TALE SCELTA TROVA SOSTEGNO NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ART. 30 C. 7 E ART. 51 DEL D.LGS. 56/2017, SENZA RINUNCIARE AL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI.

SI DECIDE DI RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER SEMPLICITÀ E SNELLEZZA DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA, ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI ESEGUIRE CELERMENTE IL LAVORO AL FINE DI RISPRISTINARE I NECESSARI STANDARD DI SICUREZZA ED IGIENE DEGLI SPOGLIATOI, FREQUENTATI DA MOLTI BAMBINI E RAGAZZI

OPERATORI ECONOMICI

NUMERO DITTE DA INVITARE: 22

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA ELENCO DEL COMUNE DI FIRENZE

FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **45 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI **30 GIORNI** DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO **60 GIORNI** DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO DAL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SU BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI AL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IL RUP INDICA IL TERMINE DI **30 GIORNI** PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024), AGGIORNATO CON LA DELIBERAZIONE N. 2016/G/00022 (P.T.P.C. 2016/2018), VISTA LA DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROTOCOLLO N. 76915 DEL 31/05/2014, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2013/G/00471) E VISTO L'ART. 7 D.P.R. 62 DEL 2013 E L'ART. 42 DEL D.LGS. N. 56 DEL 2017, **IL SOTTOSCRITTO RUP DICHIARA CHE IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.**

FIRENZE, 21/12/2018

IL R.U.P.

