



DOCUMENTO A CONTRARRE

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROGETTO

NUMERO: L0970/2018

TIPOLOGIA: LAVORO

BILANCIO: ORDINARIO

ANNO BILANCIO INIZIO LAVORI: 2018

ANNO BILANCIO FINE LAVORI: 2018

DESCRIZIONE: EVENTO CALAMITOSO DEL 29 OTTOBRE 2018 - TEATRO DELLA PERGOLA, MUSEO STIBBERT, BIBLIOTECA DELLE OBLATE E DEL PALAGIO DI PARTE GUELFA, MUSEO BARDINI, VILLA DI RUSCIANO, PALAZZO STROZZI, VILLA POZZOLINI, GALLERIA RINALDO CARNIELO E PALAZZO CANACCI - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA - OPERE CAT. OG2

R.U.P.: MUCCINI TOMMASO

STATO PROGETTO

ESECUTIVO

CATEGORIE SOA

SOA	IMPORTO	%	NOTE
OG02 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	€ 396.527,85	100.00	

PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA (ART. 163 D.LGS 56/2017)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)

MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

EVENTO CALAMITOSO DEL 29 OTTOBRE 2018, COME DESCRITTO DETTAGLIATAMENTE NEL VERBALE DI SOMMA URGENZA

OPERATORI ECONOMICI

NUMERO DITTE DA INVITARE: 1
RICERCA DI MERCATO / AFFIDAMENTO DIRETTO

FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **45 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI **30 GIORNI** DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO **60 GIORNI** DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO DAL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SU BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI AL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IL RUP INDICA IL TERMINE DI **10 GIORNI** PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024), AGGIORNATO CON LA DELIBERAZIONE N. 2016/G/00022 (P.T.P.C. 2016/2018), VISTA LA DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROTOCOLLO N. 76915 DEL 31/05/2014, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2013/G/00471) E VISTO L'ART. 7 D.P.R. 62 DEL 2013 E L'ART. 42 DEL D.LGS. N. 56 DEL 2017, **IL SOTTOSCRITTO RUP DICHIARA CHE IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.**

FIRENZE, 06/11/2018



IL R.U.P.