



DOCUMENTO A CONTRARRE

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROGETTO

NUMERO: L1053/2019
TIPOLOGIA: LAVORO
BILANCIO: ORDINARIO
ANNO BILANCIO INIZIO LAVORI: 2019
ANNO BILANCIO FINE LAVORI: 2019
DESCRIZIONE: EX CONVENTO DEI PADRI FILIPPINI A FIRENZE OPERE DI MANUTENZIONE AL PIANO
 SECONDO DELL'EX TRIBUNALE DI SAN FIRENZE
R.U.P.: FERRARA PAOLO

STATO PROGETTO

ESECUTIVO

CATEGORIE SOA

SOA	IMPORTO	%	NOTE
OG01 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 39.727,78	100.00	

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36 D.LGS 56/2017)

PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI O PER I LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)



MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

- PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI SOPRA APPARE OPPORTUNO RICORRERE A **PROCEDURA NEGOZIATA**, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 56/2017, AL FINE DI GARANTIRE, IN CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA, LO SNELLIMENTO DEI TEMPI DI AGGIUDICAZIONE VALORIZZANDO IL RISPARMIO DI RISORSE IMPIEGATE, NONCHÉ LE RELATIVE ECONOMIE PROCEDIMENTALI CONSEGUIBILI
- RICORRONO I PRESUPPOSTI DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2. LETTERA C) DEL D.LGS. N. 56/2017, PER PROCEDERE

ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA** IN QUANTO SI TRATTA DI INTERVENTO DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000,00 € E CHE NON PRESENTA CARATTERISTICHE ESECUTIVE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ O INNOVATIVITÀ, PER LA CUI ESECUZIONE, PERTANTO, È POSSIBILE RICORRERE A FORME SEMPLIFICATE DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO.

- TALE SCELTA TROVA SOSTEGNO NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ART. 30 C. 7 E ART. 51 DEL D.LGS. 56/2017, SENZA RINUNCIARE AL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI.

A GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE E DELL'UNIFORMITÀ DI MANO NELL'ESECUZIONE DELLE RIFINITURE, RITENENDO IL FATTO PARTICOLARMENTE CONVENIENTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, È STATA CHIAMATA AD ESEGUIRE LE OPERE DI MANUTENZIONE IN PAROLA LA MEDESIMA IMPRESA CHE HA GIÀ ESEGUITO LE OPERE RELATIVE ALL'ALLESTIMENTO DELLA FONDAZIONE ZEFFIRELLI, POSTA AI PIANI INFERIORI DELL'EX CONVENTO DEI PADRI FILIPPINI.

ESPERIMENTO RICERCA DI MERCATO

È STATA RICHIESTA OFFERTA IN BOLLO ALLA DITTA AFFIDATARIA

OPERATORI ECONOMICI

NUMERO DITTE DA INVITARE: 1
RICERCA DI MERCATO / AFFIDAMENTO DIRETTO

FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **45 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI **30 GIORNI** DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO **60 GIORNI** DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO DAL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SU BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI AL SUDDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IL RUP INDICA IL TERMINE DI **15 GIORNI** PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024), AGGIORNATO CON LA DELIBERAZIONE N. 2016/G/00022 (P.T.P.C. 2016/2018), VISTA LA DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROTOCOLLO N. 76915 DEL 31/05/2014, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2013/G/00471) E VISTO L'ART. 7 D.P.R. 62 DEL 2013 E L'ART. 42 DEL D.LGS. N. 56 DEL 2017, **IL SOTTOSCRITTO RUP DICHIARA CHE IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.**

FIRENZE, 19/02/2019



IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
RUP
Arch. Paolo Ferrara

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paolo Ferrara", written over a horizontal line.