



## DOCUMENTO A CONTRARRE

### DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

#### PROGETTO

**NUMERO:** S0225/2019

**TIPOLOGIA:** SERVIZIO

**BILANCIO:** ORDINARIO

**ANNO BILANCIO INIZIO LAVORI:** 2019

**ANNO BILANCIO FINE LAVORI:** 2019

**DESCRIZIONE:** SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA APPARECCHIATURE E SISTEMI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE, SISTEMA SAUTER. ANNO 2019

**R.U.P.:** FERRONI SIMONE

#### STATO PROGETTO

SERVIZIO/FORNITURA

#### CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36 D.LGS 56/2017)

PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI O PER I LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

#### CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART 95 DEL D.LGS. 56/2017)

#### MOTIVAZIONI E RILIEVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

IL SERVIZIO IN OGGETTO RICADE NELLA FATTISPECIE DICHIARATA DALL'ART. 63 COMMA 2 LETT.B PUNTI 2 E 3 DEL DLGS N.50/2016. L'UFFICIO SCRIVENTE HA PROVVEDUTO AD INTERPELLARE DIRETTAMENTE LA DITTA SAUTER ITALIA S.P.A. IN QUANTO IL SISTEMA TELEMATICO UTILIZZATO DAL COMUNE DI FIRENZE PRESSO QUESTI STABILI E' COSTITUITO DA UN PROTOCOLLO CHIUSO CHE RICHIEDE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA DITTA TITOLARE

#### ESPERIMENTO RICERCA DI MERCATO

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO QUESTO UFFICIO HA PROVVEDUTO AD INTERPELLARE DIRETTAMENTE LA DITTA SAUTER ITALIA S.P.A. IN QUANTO IL SISTEMA TELEMATICO UTILIZZATO DAL COMUNE DI FIRENZE PRESSO QUESTI STABILI E' COSTITUITO DA UN PROTOCOLLO CHIUSO CHE RICHIEDE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA DITTA TITOLARE. LA DITTA HA RIMESSO UN

PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PARI A EURO 10.614,00. IL PREZZO OFFERTO E' RITENUTO CONGRUO DA PARTE DI QUESTO UFFICIO.

## OPERATORI ECONOMICI

**NUMERO DITTE DA INVITARE:** 1  
RICERCA DI MERCATO / AFFIDAMENTO DIRETTO

## FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **45 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 231 DEL 2002, I PAGAMENTI DEL PRESENTE APPALTO SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE DI **30 GIORNI** DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO **60 GIORNI** DALLA EMISSIONE DEL C.R.E, COME PREVISTO DAL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SU BILANCIO ORDINARI ORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI AL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IL RUP INDICA IL TERMINE DI **30 GIORNI** PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

## PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024), AGGIORNATO CON LA DELIBERAZIONE N. 2016/G/00022 (P.T.P.C. 2016/2018), VISTA LA DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROTOCOLLO N. 76915 DEL 31/05/2014, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2013/G/00471) E VISTO L'ART. 7 D.P.R. 62 DEL 2013 E L'ART. 42 DEL D.LGS. N. 56 DEL 2017, **IL SOTTOSCRITTO RUP DICHIARA CHE IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.**

FIRENZE, 07/03/2019

IL R.U.P.

