



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2020/DD/05389

Del: 07/09/2020

Esecutivo da: 07/09/2020

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

Integrazione allegato documento a contrarre alla DD 5328- "Approvazione progetto AQ0455/2020-LT0517/2020 Manutenzione ordinaria, e manutenzione ordinaria su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 2 e 5 - Durata 24 mesi. CIG [8422601638] e determina a contrarre"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;
- con delibera di G.M. n. 114/2020 è stato approvato il PEG 2020-2022;
- con Determinazione dirigenziale n.5328/2020 è stato approvato progetto definitivo n. AQ0455/2020 "Manutenzione ordinaria, e manutenzione ordinaria su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 2 e 5 - Durata 24 mesi" e approvato contestualmente il documento a contrarre;
- Considerato che per mero errore materiale non è stato allegato il documento a contrarre alla determinazione dirigenziale di cui sopra;
- Ritenuto pertanto di integrare il documento a contrarre con il presente atto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

- di integrare la determinazioni dirigenziali n.5328/2020 con il documento a contrarre allegato al presente atto;

di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing.Simone Ferroni

ALLEGATI INTEGRANTI

- DOCUMENTO A CONTRARRE

Firenze, lì 07/09/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.