
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/05806 

 Del: 24/09/2021 

 Proponente: Servizio Viabilità 

 

OGGETTO: 

Riqualificazione dell’area per bus turistici in Via Visconti Venosta” di cui al c.o. 180257 – CUP 

H17H18000810007 - CIG 889459432B: Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 5 secondo periodo d.lgs. 

50/2016 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese AVR SPA (mandataria) – SODI STRADE SRL (mandante) – 

SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante), affidatario dell’appalto di “Global Service 

della rete stradale del Comune di Firenze”

 

LA DIRIGENTE

Premesso che:

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  22/02/2021  avente ad oggetto “Documenti di  

programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 

integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 ed  

il bilancio pluriennale 2021-2023;

• con Deliberazione di  Giunta Comunale n. 96 del 30/03/21 è stato approvato il  Piano Esecutivo di  

Gestione 2021-2023;

Preso atto che:

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2017/G/00361 del 26/07/2017 l’Amministrazione Comunale  

ha  deliberato,  in  attuazione  della  Deliberazione  n.  2016/C/00064 del  Consiglio  Comunale  relativa 

all’appalto misto di servizi e lavori con prevalenza dei servizi denominato “Global Service della rete 

stradale del Comune di Firenze”, gli elementi essenziali dell’appalto, quali gli obiettivi, l’articolazione  
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dei servizi e dei lavori oggetto di affidamento, la durata, gli importi posti a base di gara, le opzioni di  

affidamento di  servizi  e lavori  complementari  e  di  ripetizione di  servizi  analoghi,  le  responsabilità 

dell’Appaltatore, le modalità di determinazione ed aggiornamento dei corrispettivi sia a canone che 

extracanone, la struttura organizzativa dell’appalto;

• a seguito di procedura ristretta, con DD n.6090 del 11/096/2018 l’appalto misto di servizi e lavori, con 

prevalenza dei servizi, denominato “Global Service della rete stradale del Comune di Firenze - CIG:  

7169425CA9 – CUP H17H17001570004, è stato affidato per l’importo contrattuale di €. 22.028.726,51,  

comprensivi  di € 698.323,36 per gli  oneri  di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €.4.846.319,83  

quale  IVA  ai  sensi  di  legge,  all’aggiudicatario  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  AVR  SPA 

(mandataria) – SODI STRADE SRL (mandante) – SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA 

(mandante) e sono stati assunti gli impegni di spesa;

Visto il contratto di appalto Rep. 64926 stipulato in data 11/09/2018 con il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese AVR SPA (mandataria) – SODI STRADE SRL (mandante) – SMART ENGEENERING S.r.l.  (mandante) -  

HYDEA SPA (mandante), affidatario dell’appalto in questione;

Tenuto conto che:

• nella determinazione a contrattare n.2017/DD/05499 relativa all’appalto di Global Service la stazione 

appaltante si riservava, fra l’altro, l’esercizio dell’opzione di incrementare l’importo dei lavori extra-

canone, ai sensi dell’art. 63, comma 5 secondo periodo D.lgs. 50/2016, fino all’importo massimo nel 

triennio di € 13.770.491,80 (IVA esclusa);

• il Bando di Gara relativo alla procedura in questione prevedeva, al punto II.2.11) “Informazioni relative 

alle opzioni”, “la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare ex art . 63, comma 5 secondo 

periodo d.lgs. 50/2016, eventuali lavori o servizi complementari extracanone ai medesimi patti, prezzi  

e condizioni di cui al progetto di base fino ad un importo massimo predefinito così come descritto 

nell’art. 3 del disciplinare di gara e nel successivo punto VI.3”, importo fissato per i lavori extra-canone,  

in € 13.770.491,80 per i primi 3 anni dell’appalto;

Visto  l’ART.  4  “Variazioni  e/o  prestazioni  eventuali”  del  contratto  di  appalto  Rep.  64926  del  11/09/2018 

stipulato  con  il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  AVR  SPA  (mandataria)  –  SODI  STRADE  SRL  

(mandante) – SMART ENGEENERING S.r.l.  (mandante)  -  HYDEA SPA (mandante),  affidatario  dell’appalto di 

“Global Service della rete stradale del Comune di Firenze”, in base al quale il Comune di Firenze si riserva la  

facoltà di richiedere, nel periodo di vigenza del contratto, un aumento del complesso delle prestazioni oggetto 

dell’appalto nel  limite  dell'importo  contrattuale  massimo,  pari  ad Euro 58.803.570,55 di  cui  all'art.  5  del  

suddetto atto (comprensivo delle opzioni inerenti il rinnovo contrattuale);
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Vist:

• il paragrafo 5 del Capitolato Prestazionale Tecnico relativo all’appalto in questione, in base al quale il  

corrispettivo dell’appalto si compone di una parte a canone e di una parte extracanone;

• il  paragrafo  5.2  del  sopra  citato  Capitolato  Prestazionale  Tecnico,  in  base  al  quale  fra  le  attività 

compensate extra-canone sono ricompresi i lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale 

del Comune di Firenze, per i quali si prevede un corrispettivo variabile fra un minimo di € 2.000.000,00  

ed un massimo € 3.500.000,00 annui Iva compresa;

• la tabella 5-3 del sopra citato Capitolato Prestazionale Tecnico in cui è riportato il Quadro Economico 

complessivo dell’appalto,  che riporta i  suddetti importi minimo e massimo annui  del  corrispettivo  

extra-canone previsto per i lavori di manutenzione straordinaria;

• il  paragrafo  11.31.1.2.2.  del  sopra  citato  Capitolato  Prestazionale  Tecnico,  in  base  al  quale 

l’Amministrazione Comunale “si riserva la facoltà di inserire nella propria programmazione triennale 

dei  lavori  pubblici  degli  interventi di  riqualificazione  viaria,  secondo le  esigenze di  recupero della  

qualità urbana di volta in volta evidenziate dagli organi della A.C.”;

• il  paragrafo  11.3.1.1.2.3.  del  sopra  citato  Capitolato  Prestazionale  Tecnico,  in  cui  si  ribadisce  che  

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’inserimento nel Piano 

Manutentivo  di  Dettaglio  (da  predisporre  a  cura  dell’appaltatore)  di  interventi di  manutenzione  

straordinaria di proprio interesse;

Considerato che:

• nel Piano Triennale Investimenti 2020/2022 è previsto l’intervento per la “Riqualificazione dell’area  

per bus turistici in Via Visconti Venosta” di cui al c.o. 180257, per un importo di €. 67.088,00 finanziati  

con  Monetizzazione  AT  03.26  (impianti sportivi  Dalla  Chiesa  2)  Acc.n.2018/715/1  -  CUP:  

H17H18000810007; 

• con Deliberazione di Giunta n. 2020/G/00484 2020/00590 è stato approvato il progetto Definitivo del 

suddetto intervento per l’importo complessivo di €.67.088,00;

• con la Determinazione Dirigenziale n.DD/2021/01693 si approvava il  progetto esecutivo relativo ai  

suddetti interventi di  “Riqualificazione  dell’area  per  bus  turistici  in  Via  Visconti Venosta”  (CUP  

H17H18000810007), redatto dai tecnici del Servizio Viabilità, di cui al cod. op. 180257 - per l’importo 

complessivo di €. 67.088,00 compresa IVA al 22%, secondo il seguente quadro economico:
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Per lavori soggetti a ribasso €. 51.367,70

Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.770,09

Sommano per lavori €. 53.137,79

Somme a disposizione:

Per Iva 22% su lavori €. 11.690,31

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) €. 1.062,76

per incarichi esterni €. 1.000,00

Polizza del progettista interno €. 150,00

Per imprevisti €. 47,14

Totale somme a disposizione €. 13.950,21

TOTALE GENERALE INTERVENTO €. 67.088,00

• il suddetto intervento è propedeutico ad una successiva riqualificazione dell'area in questione, inserita  

nel Piano Manutentivo di Dettaglio dell’appalto di Global Service della rete stradale del Comune di  

Firenze;

Tenuto conto che le aree sono accessibili, non vi sono impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti  

effettuati prima dell’approvazione del progetto e che il progetto stesso è realizzabile;

Preso atto che il CIG per il presente intervento è 889459432B

Richiamat:

• l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere  

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante a) il fine 

che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute  

essenziali;  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle  disposizioni  vigenti in materia di  

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art.  32  comma  2  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  base  al  quale  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  

affidamento dei contratti pubblici,  le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai  

propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi essenziali  del  contratto e i  criteri  di  selezione degli  

operatori economici e delle offerte;

Richiamato altresì l’articolo 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici  

possono aggiudicare appalti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
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nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario  

dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che:

• tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo 

appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59 comma 1;

• il progetto a base gara indichi l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni a cui  

essi verranno aggiudicati;

• l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori sia computato per la determinazione del valore 

globale dell’appalto,  ai  fini  dell’applicazione delle  soglie  di  cui  all’articolo 35 comma 1 del  D.  Lgs.  

50/2016 e ss.mm.ii

Dato atto che in base alle sopra richiamate disposizioni e dei documenti di gara relativi all’appalto di “Global  

Service della rete stradale del Comune di Firenze - CIG: 7169425CA9, nonché del relativo contratto di appalto 

Rep.  64926  del  11/09/2018  ,  sussistono  i  presupposti per  l’affidamento  dei  lavori   aventi ad  oggetto  

“Riqualificazione dell’area per bus turistici in Via Visconti Venosta” di cui al c.o. 180257 ai sensi dell’articolo 63  

comma  5  secondo  periodo  del  D.lgs.  50/2016  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  AVR  SPA  

(mandataria)  –  SODI  STRADE  SRL  (mandante)  –  SMART  ENGEENERING  S.r.l.  (mandante)  -  HYDEA  SPA 

(mandante), affidatario dell’appalto dell’appalto di Global Service, in quanto:

• i lavori oggetto del progetto in questione risultano in tutto e per tutto analoghi a quelli oggetto del 

sopra citato contratto di Global Service (lavori in categoria OG3);

• i prezzi unitari adottati nel progetto in questione, desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici – Regione  

Toscana e/o dal prezzario della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, sono gli stessi adottati per il  

sopra citato contratto di Global Service;

• l’ambito di intervento è lo stesso del sopra citato contratto di Global Service (rete viaria comunale);

Ritenuto pertanto  di  esercitare  l’opzione  contrattuale  di  cui  al  punto  II.2.11)  “Informazioni  relative  alle 

opzioni”  del  Bando di  Gara relativo all’appalto di  Global  Service,  affidando ai  sensi  dell’art.  63,  comma 5  

secondo periodo d.lgs. 50/2016 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese AVR SPA (mandataria) – SODI  

STRADE SRL (mandante) – SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante), i suddetti lavori  

complementari ai medesimi prezzi di cui al progetto di base, in conformità a quanto disposto dal citato punto  

II.2.11) del Bando di Gara;

Dato atto che l’operatore economico sopra citato è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs  
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50/2016 e speciali previsti per l’esecuzione dei lavori in oggetto di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;

Tenuto  conto che  in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta  n.  DG/2021/326,  con  Determinazione 

Dirigenziale n.2021/DD/05113 è stata disposta la ripetizione dell’appalto di Global Service della rete stradale 

del  Comune di  Firenze  per  un  ulteriore  triennio  dalla  scadenza  del  termine  contrattuale  di  3  anni  dalla  

sottoscrizione del verbale di consegna (dal 12/09/2021 ore 12.00 al 12/09/2024 ore 12.00), in conformità alla  

relativa opzione prevista negli atti di gara;

Dato atto che per i lavori di manutenzione straordinaria compensati extra-canone non è stato raggiunto il  

limite massimo affidabile per il primo triennio dell’appalto;

Ritenuto  pertanto  opportuno  disporre  l’inserimento  dei  lavori  complementari  aventi ad  oggetto  

“Riqualificazione dell’area per bus turistici in Via Visconti Venosta” di cui al c.o. 180257, di cui al presente atto,  

nel Piano Manutentivo di Dettaglio in conto alla terza annualità contrattuale dell’appalto;

Considerato che:

• l’offerta  presentata  dal  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  AVR  SPA  (mandataria)  –  SODI 

STRADE SRL (mandante) – SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante) in sede di  

gara  per  l’affidamento  dell’appalto  di  Global  Service  prevede  un  ribasso  sull’elenco  prezzi  di  

riferimento, per le prestazioni (servizi e lavori) compensate extracanone, pari a 24,99%;

• l’affidamento ex art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016 degli interventi di “Riqualificazione dell’area per bus 

turistici in Via Visconti Venosta” di cui al c.o. 180257 al suddetto operatore economico avviene ai  

medesimi prezzi di cui al contratto di Global service, ritenuti congrui anche per il presente intervento,  

in conformità a quanto disposto dal citato punto II.2.11) del Bando di Gara;

• in considerazione del ribasso offerto in sede di gara, l’importo dei lavori di cui al C.O. 180257 affidati al 

suddetto operatore economico ammonta pertanto ad € 40.301,00 al netto di IVA, per un totale di € 

49.167,22;

Dato  atto  che  tale  affidamento  determina  un  incremento  dei  lavori  extra  canone  contenuto  nei  limiti 

dell’importo  massimo  previsto  dagli  atti di  gara  per  il  primo  triennio  contrattuale,  nonché  nei  limiti  

dell’importo  massimo  contrattuale  di  cui  all’articolo  5  del  contratto  di  appalto  Rep.64926  del  giorno 

11/09/2018 stipulato con il suddetto operatore economico, come sopra esplicitati;

Visto lo schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
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Visto il parere n.472 del 04/11/2019 reso dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in 

collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA, in cui si afferma che 

"l’incentvo ai sensi del comma 2 dell’art. 113 deve essere calcolato sull’importo posto a base di gara, 

eventualmente aumentato degli import previst dalle opzioni (rinnovi o proroghe). Ovviamente, la 

liquidazione aumentata degli import relatvi alle proroghe o rinnovi sarà consentta solo ove verrà attivata 

una delle predette opzioni";

Ritenuto pertanto di dover procedere all'accantonamento della somma relativa all'incentivo di cui all'art.113 

del D. Lgs. 50/2016 relativa all'intervento che si affida con il presente atto, in quanto trattasi di opzione 

contrattuale ai sensi dell'art.63 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, come sopra meglio specificato; 

Preso atto che il  quadro economico dell’intervento in questione prevede l’accantonamento della quota di  

incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura massima del 2% prevista dalla normativa;

Ritenuto pertanto necessario rideterminare la somma da accantonare quale incentivo per funzioni tecniche 

secondo la percentuale dell’80% del 1,75% in conformità alle disposizioni dell’art.113 del D. Lgs. 50/2016, del  

vigente regolamento in materia approvato con Deliberazione di Giunta n. n.2019/G/00207, nonché ai criteri  

approvati con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.2019/DD/08107  relativi  ai  lavori  ricompresi  nell’ambito  

dell’appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze;

Preso atto che in conseguenza di tutto quanto sopra esposto il Quadro Economico dell’opera conseguente al 

suddetto affidamento risulta essere il seguente:

Lavori al netto del ribasso del 24,99% € 38.530,91

Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.770,09

Sommano per lavori € 40.301,00

Somme a disposizione:

Per Iva 22% su lavori € 8.866,22

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 

1,75%)

€ 743,93

quota parte incentivo non distribuibile, a 

disposizione del quadro economico

€ 185,98

per incarichi esterni € 1.000,00

Polizza del progettista interno € 150,00

Per imprevisti € 6.482,81

accantonamento 3% accordo bonario € 1.944,84

minor spesa da ribasso d'asta € 7.413,22
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Totale somme a disposizione € 26.787,00

TOTALE GENERALE INTERVENTO € 67.088,00

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento dei lavori in 

oggetto è l’ing. Andrea Campolmi, mentre a seguito dell’affidamento oggetto del presente atto, il Responsabile  

Unico del Procedimento dell’intervento diviene la sottoscritta Ing. Ilaria Nasti in quanto RUP dell’appalto di  

Global Service della rete viaria del Comune di Firenze;

Dato atto che l’erogazione dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D. Lgs. 50/2016, relativo 

agli interventi in oggetto, sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto 

e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Viste  le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 

DG/2021/00091; (PTPC 2021 - 2023);

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze; 

Dato atto che:

• non  sussistono  a  carico  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  fase  di  progettazione  ed 

affidamento dei lavori in oggetto, ing. Andrea Campolmi, cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’adozione del presente atto sia in relazione all’oggetto dell’appalto, sia  

nei confronti dell’affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022), come 

risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante del presente atto;

• non sussistono a carico della sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ilaria Nasti cause 

di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’adozione del presente atto, sia in  

relazione  all’oggetto  dellì’appalto,  sia  nei  confronti dell’affidatario  dello  stesso  (Piano  per  la  

Prevenzione della Corruzione 2020-2022), come risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte 

integrante del presente atto;

Richiamat i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante  

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e,  

in  particolare,  l’art.  37  sugli  obblighi  di  pubblicazione  concernente  i  contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e  

forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visto il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1)  Di  affidare  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  5  secondo  periodo  d.lgs.  50/2016  i  suddetti  interventi di   

“Riqualificazione  dell’area  per  bus  turistici  in  Via  Visconti Venosta”  di  cui  al  c.o.  180257  –  CUP  

H17H18000810007 – CIG 889459432B al Raggruppamento Temporaneo di Imprese AVR SPA (mandataria) – 

SODI STRADE SRL (mandante) – SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante), affidatario 

dell’appalto di “Global Service della rete stradale del Comune di Firenze”.

2) Di assumere impegno di spesa relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di cui al c.o. 180257, secondo 

il quadro economico riportato nella parte narrativa del presente atto, per complessivi € 49.167,22 iva inclusa, 

in  favore  del  RTI  AVR  SPA  (mandataria)  –  SODI  STRADE  SRL  (mandante)  –  SMART  ENGEENERING  S.r.l.  

(mandante)  -  HYDEA  SPA  (mandante)  (Cod.  bnf.  59257),  a  valere  sull’impegno  n.2021/2351  -  capitolo 

60297/2, Bilancio di Previsione 2021-2023.

3) Di assumere impegno di spesa di € 743,93 quale incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/16,  

a valere sull’impegno n.2021/2351  -  capitolo 60297/2, Bilancio di Previsione 2021-2023;

4) Di assumere impegno di spesa per € 1.944,84 quale somma per accordo bonario a valere sull’impegno 

n.2021/2351 - capitolo 60297/2, Bilancio di Previsione 2021-2023;

5) Di assumere impegno di spesa per € 150,00 quale polizza del progettista a valere sull’impegno n.2021/2351  

-  capitolo  60297/2,  Bilancio  di  Previsione  2021-2023;  detta  somma  da  liquidare  successivamente  come 

premio e imposte di legge su conto corrente bancario intestato ai LLOYD’S (cod. benef. 48219) – IBAN IT 62 A  

03069 12711 100000012852 – CIG 8564634F8C;

6) Di assumere impegno di spesa per € 7.413,22 quale minore spesa da ribasso d’asta, a valere sull’impegno 

n.2021/2351  -  capitolo 60297/2, Bilancio di Previsione 2021-2023;
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7) Di approvare lo schema di contratto relativo all’intervento in questione, allegato quale parte integrante del  

presente provvedimento;

8) Di dare atto che l’erogazione dell’incentivo di cui al D.lgs.  n.  50/2016 sarà subordinata alla verifica dei  

requisiti previsti dalla normativa vigente;

9)  Di  dare  atto  che  a  seguito  dell’affidamento  oggetto  del  presente  atto,  il  Responsabile  Unico  del 

Procedimento dell’intervento è la sottoscritta Ing. Ilaria Nasti in quanto RUP dell’appalto di Global Service  

della rete viaria del Comune di Firenze;

ALLEGATI INTEGRANTI

Dichiarazione RUP Global assenza conflitto di interesse - 

4e866103d9bab0a0737a7fed021bf6fb92b21ce5680263c90a80ccb67fc4ee46

Dichiarazione RUP assenza conflitto di interesse - 

9e4ecbe06d2ecd80bd46ecfd044af26e8b44ebb60156ad80ce74198a0bf86aee

Schema di contratto - db80dd89c2f36fca2ec4c8dfed0126ab4b5348091853268a13d0d925125afeba

Firenze, lí 24/09/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Ilaria Nast

Elenco Moviment 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Artcolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 60297 2 2021/2351 € 6.482,81
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Artcolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

2) U 2021 60297 2 2021/2351 1
€ 

49.167,22

59257 - RTI AVR spa 

(capogruppo) - SODI STRADE 

srl - SMART ENGINEERING srl 

- HYDEA SPA

3) U 2021 60297 2 2021/2351 2 € 743,93
2882 - DIPENDENTI 

COMUNALI E EREDI

4) U 2021 60297 2 2021/2351 3 € 1.000,00
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

5) U 2021 60297 2 2021/2351 4 € 150,00
62533 - LLOYD'S INSURANCE 

COMPANY ("LIC")

6) U 2021 60297 2 2021/2351 5 € 1.944,84
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

7) U 2021 60297 2 2021/2351 6 € 185,98
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

8) U 2021 60297 2 2021/2351 7 € 7.413,22
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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