

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/04234**

Del: **16/06/2022**

Esecutivo Da: **16/06/2022**

Proponente: **Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (CIG 895582114A) - società Città Futura S.C.. Contratto attuativo n. 4: Affidamento servizi ingegneria e architettura nell'ambito di accordo quadro: INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA SOSTITUZIONE DEI MANTI IN ERBA ARTIFICIALE DEI CAMPI DA CALCIO GRAZZINI VIALEMALTA E VELODROMO DELLE CASCINE - CO 210367 - CIG: ZEF36BD066

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2022-2024;

RICHIAMATA la Determinazione n. DD/2021/08151 con la quale è stato affidato in esito a procedura concorrenziale, preceduta da indagine di mercato, a CITTÀ FUTURA S.C. l'Accordo Quadro, di durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16, avente ad oggetto "Servizi di architettura e ingegneria consistenti in progettazione definitiva ed esecutiva impianti, direzione operativa, relazione per requisiti acustici, relazione energetica, relazione geologica, progettazione antincendio, coordinamento per la sicurezza in esecuzione", per un importo massimo contrattuale di Euro 47.841,20, oltre contributo previdenziale e IVA, con ribasso offerto dall'operatore pari al 35,21999 % da applicarsi nell'ambito dei singoli contratti attuativi che verranno sottoscritti;

VISTO che il Responsabile Unico del presente Procedimento dell'Accordo Quadro è l'Ing. Alessandro Dreoni;

DATO ATTO che in data 22/01/2022 si è perfezionato il contratto quadro;

VISTO che il CIG principale acquisito per l'accordo quadro è: 895582114A;

VISTO che l'importo massimo contrattuale dell'accordo quadro è stato determinato sulla base dell'importo complessivo presunto dei lavori dei singoli interventi inseriti nell'accordo quadro, con importi stimati in relazione alle singole categorie di opere dei seguenti interventi: c.o. 190009 - Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento antincendio; c.o. 190012 - Demolizione spogliatoi prefabbricati e realizzazione nuovi spogliatoi a supporto della palestra geodetica Pirandello; c.o. 200371 - Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91 - Impianti sportivi: Piscine Costoli, Bellariva e altri;

VISTO che era stato previsto e reso noto, sia nell'avviso di indagine di mercato, sia nella lettera di richiesta di offerta della procedura concorrenziale, che i codici opera oggetto dell'accordo quadro potranno subire variazioni nel corso dell'esecuzione ed, eventualmente, essere sostituiti da altri codici opera per nuove esigenze della Stazione Appaltante, rispettando comunque il vincolo dell'importo complessivo, le prestazioni

professionali richieste, nonché l'offerta presentata;

RICHIAMATA la predetta Determinazione n. DD/2021/08151 con la quale si è dato atto della necessità di affidare i servizi oggetto del presente accordo quadro relativamente al c.o. 190012 - Demolizione spogliatoi prefabbricati e realizzazione nuovi spogliatoi a supporto della palestra geodetica Pirandello ed ai cc.oo. 190106 - 200373 - 210441 - Ristrutturazione della Biblioteca Viale dei Pini per realizzazione di un centro socioculturale di quartiere; escludendo dall'accordo quadro il codice opera 190009 e il codice opera 200371, dando atto che il valore e la natura dell'appalto non risulta variata e rinviando a successivi provvedimenti gli ulteriori affidamenti consentiti fino al valore dell'Accordo Quadro;

VISTI i due contratti attuativi approvati con la predetta determinazione e sottoscritti in data 31/01/2022 e 1/02/2022:

- sul c.o. 190012 Demolizione spogliatoi prefabbricati e realizzazione nuovi spogliatoi a supporto della palestra geodetica Pirandello - CIG derivato: 901686478F;
- sui cc.oo. 190106-200373-210441 Biblioteca Via dei Pini - CIG derivato: 90169595F5;

RICHIAMATA l'ulteriore Determinazione n. DD/2022/00813 con la quale si è dato atto della necessità di affidare i servizi oggetto del presente accordo quadro relativamente all'intervento di "Adeguamento normativo in materia di sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici: compl. Montagnola, elem. Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, media Verdi, nido Palloncino, compl. Colombo, mat. Pilati ed altri - Fase 1: anno 2019" di cui al cod. opera 190031, dando atto che il valore e la natura dell'appalto non risulta variata;

VISTO l'ulteriore contratto attuativo approvato con la predetta determinazione e sottoscritto del 2/03/2022 sul:

- c.o. 190031 "Adeguamento normativo in materia di sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici: compl. Montagnola, elem. Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, media Verdi, nido Palloncino, compl. Colombo, mat. Pilati ed altri - Fase 1: anno 2019" (CIG derivato ZDB3513C70);

PRESO ATTO che risulta necessario affidare servizi di ingegneria e architettura consistenti in indagini propedeutiche alla sostituzione dei manti in erba artificiale dei campi da calcio Grazzini Viale Malta e Velodromo delle Cascine, sul c.o. 210367 - RUP Ing. Nicola Azzurrini;

VISTA l'urgenza e il modesto importo dell'intervento, la procedura di verifica interna all'Ente per individuare personale interno atto a svolgere i suddetti servizi non viene attivata, come da indicazione del RUP dell'investimento, c.o. 210367, Ing. Nicola Azzurrini - prot. n.198721/2022;

STANTE la necessità di avvalersi, pertanto, di personale esterno;

VISTO

- che trattasi di prestazioni omogenee all'oggetto dell'accordo quadro in termini di complessità e di importo;
- il valore e la natura dell'appalto non risulta variata
- il compenso calcolato dal RUP per il servizio sopra descritto, in base alle specificità delle prestazioni e della tempistica richieste, che ammonta ad Euro 11.799,84 al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.;
- la capienza dell'accordo quadro;

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio di cui sopra nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 895582114A, perfezionato in data 22/01/2021, con apposito contratto attuativo che al contempo si approva, allegandolo al presente atto a formarne parte integrante ed essenziale;

DATO ATTO che:

- l'importo al netto del ribasso offerto in sede di accordo quadro dall'aggiudicataria, Città Futura, del 35,21999% è pari ad Euro 7.643,94, oltre ad Euro 305,76 per contributi previdenziali ed Euro 1.748,94 per Iva al 22%, per un importo complessivo di Euro 9.698,64;
- la spesa complessiva di Euro 9.698,64, a favore di Città Futura S.C., identificato con il codice beneficiario 68015, è da imputarsi al c.o. 210367, sull'impegno n. 2022/3963, come da indicazione del RUP del CO 210367 (prot. n.198721/2022);
- che il Quadro Economico dell'opera, c.o. 210367, approvato con delibera di Giunta 549/615 del 23/11/2021, che approva il progetto definitivo ad Accordo Quadro;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. DD/2022/04142 - 04118, in via di perfezionamento, che rimodula il quadro economico del CO 210367 come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE Accordo Quadro n° AQ0630/2021-Progetto Definitivo n° LT0690/2021Codice Opera n° 210367	
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 410.000,00
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 3.500,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 413.500,00
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 90.970,00

Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 504.470,00
Servizio affidato a Lega Nazionale Dilettanti Servizi srl - DD n. 2022/4142	€ 1,464,00
Oneri per pareri ed omologazioni	€ 18.904,94
Incentivi per funzioni tecniche	€ 6.616,00
Polizza progettisti	€ 173,67
IMPORTO TOTALE QE	€ 531.628,61

PRESO ATTO, altresì, che la spesa relativa al presente affidamento modifica il c.o. 210367 come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE Accordo Quadro n° AQ0630/2021-Progetto Definitivo n° LT0690/2021Codice Opera n° 210367	
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 410.000,00
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 3.500,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 413.500,00
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 90.970,00
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 504.470,00

Servizio affidato a Lega Nazionale Dilettanti Servizi srl - DD 2022/4142	€ 1,464,00
Oneri per pareri ed omologazioni	€ 9.206,30
Affidamento a Città Futura per indagini propedeutiche alla sostituzione dei manti in erba artificiale dei campi da calcio Grazzini Viale Malta e Velodromo delle Cascine (IV contratto attuativo)	€ 9.698,64
Incentivi per funzioni tecniche	€ 6.616,00
Polizza progettisti	€ 173,67
IMPORTO TOTALE QE	€ 531.628,61

PRESO ATTO pertanto che l'Accordo Quadro in argomento viene ad essere, conseguentemente, delineato come segue:

Valore dell'Accordo Quadro (comp. contributi prev. e Iva)		€ 60.700,92
prestazioni professionali c.o. 190012, consistenti nella " Demolizione spogliatoi prefabbricati e realizzazione nuovi spogliatoi a supporto della palestra geodetica Pirandello - I C.A. (cig derivato: 901686478F)	€ 19.918,44	
prestazioni professionali cc.oo. 190106-200373-210441, Biblioteca Via dei Pini - II C.A. (cig derivato: 90169595F5)	€ 9.769,76	

prestazioni professionali c.o. 190031, consistenti nell' "Adeguamento normativo in materia di sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici: compl. Montagnola, elem. Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, media Verdi, nido Palloncino, compl. Colombo, mat. Pilati ed altri - Fase 1: anno 2019" - III C.A. (cig derivato: ZDB3513C70)	€ 3.205,53	
<u>Prestazioni professionali c.o. 210367, "indagini propedeutiche alla sostituzione dei manti in erba artificiale dei campi da calcio Grazzini Viale Malta e Velodromo delle Cascine" - IV C.A. (cig derivato: ZEF36BD066)</u>	€ 9.698,64	
<u>Sommano:</u> spese che al momento vengono impegnate e contrattualizzate con Accordi Attuativi	€ 42.592,37	
A disposizione: valore dell'Accordo Quadro sul quale potranno essere affidate ulteriori prestazioni, con atti successivi, per altre OO.PP. in programmazione		€ 18.108,55

ATTESTATO il rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione);

RICHIAMATE:

- le Linee Guida Anac n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.;

VISTO che il CIG principale acquisito per l'accordo quadro è: 895582114A;

VISTO che il CIG derivato per il presente contratto attuativo è: ZEF36BD066;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI:

- Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, la L.R.T. 38/2007 nonché il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e approvate:

1) di affidare alla società Città Futura S.C. codice fiscale 00432690469 (codice beneficiario 68015), nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 895582114A, perfezionato in data 22/01/2021, il servizio di ingegneria e architettura consistenti in indagini propedeutiche alla sostituzione dei manti in erba artificiale dei campi da calcio Grazzini, Viale Malta e Velodromo delle Cascine, nell'ambito dell'intervento "Adeguamento funzionale impianti sportivi comunali"- di cui al Codice Opera 210367;

2) di richiamare i precedenti tre contratti attuativi dell'Accordo Quadro CIG 895582114A, approvati con le determinazioni DD/2021/08151 e DD/2022/00813 a valere:

- sul c.o. 190012 Demolizione spogliatoi prefabbricati e realizzazione nuovi spogliatoi a supporto della palestra geodetica Pirandello - CIG derivato: 901686478F;
- sui cc.oo. 190106-200373-210441 Biblioteca Via dei Pini - CIG derivato: 90169595F5;

- sul c.o. 190031 "Adeguamento normativo in materia di sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici: compl. Montagnola, elem. Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, media Verdi, nido Palloncino, compl. Colombo, mat. Pilati ed altri - Fase 1: anno 2019" (CIG derivato ZDB3513C70);

3) di approvare il presente quarto contratto attuativo, allegato al presente atto a formarne parte integrante ed essenziale;

4) di dare atto che il CIG derivato per il presente affidamento è: ZEF36BD066;

5) di prendere atto che la spesa complessiva che viene impegnata col presente atto è pari all'importo di € 9.698,64, ossia Euro 7.643,94 al netto del r.a. del 35,21999 % applicato su Euro 11.799,84 oltre a Euro 305,76 per contributi previdenziali e Euro 1.748,94 per IVA al 22%; spesa da finanziare assumendo sub impegno attingendo dall'impegno 2022/3963 del c.o. 210367, con variazione del Q.E. come riportato in premessa;

6) di rimandare a successivi provvedimenti gli ulteriori affidamenti che potranno essere effettuati a favore della società Città Futura, consentiti fino al valore dell'Accordo Quadro, in relazione ad OO.PP. previste a bilancio, dando atto che il quadro riepilogativo dell'A.Q. in parola risulta il seguente:

Valore dell'Accordo Quadro (comp. contributi prev. e Iva)		€ 60.700,92
prestazioni professionali inerenti l'opera, c.o. 190012, consistenti nella " Demolizione spogliatoi prefabbricati e realizzazione nuovi spogliatoi a supporto della palestra geodetica Pirandello - I C.A. (cig derivato: 901686478F)	€ 19.918,44	
prestazioni professionali inerenti l'opera, cc.oo. 190106-200373-210441, Biblioteca Via dei Pini - II C.A. (cig derivato: 90169595F5)	€ 9.769,76	
prestazioni professionali inerenti l'opera, c.o. 190031, consistenti nell' "Adeguamento normativo in materia di sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici: compl. Montagnola, elem. Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, media Verdi, nido Palloncino, compl. Colombo, mat. Pilati ed altri - Fase 1:	€ 3.205,53	

anno 2019” - III C.A. (cig derivato: ZDB3513C70)		
<u>Prestazioni professionali inerenti l'opera, c.o. 210367, consistenti in “indagini propedeutiche alla sostituzione dei manti in erba artificiale dei campi da calcio Grazzini Viale Malta e Velodromo delle Cascine” - IV C.A. (cig derivato: ZEF36BD066;)</u>	€ 9.698,64	
Sommano: spese che al momento vengono impegnate e contrattualizzate con Accordi Attuativi	€ 42.592,37	
A disposizione: valore dell'Accordo Quadro sul quale potranno essere affidate ulteriori prestazioni, con atti successivi, per altre OO.PP. in programmazione		€ 18.108,55

7) di disporre la pubblicazione sul Profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente” della rete civica del Comune di Firenze e sull'apposita sezione dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

8) di dare infine atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento c.o. 210367, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Nicola Azzurrini

ALLEGATI INTEGRANTI

contratto attuativo 4.pdf - ebf955574106f0995143c8000c72b9c160d80da1dd269798c7bc7337f3a7c923

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	59851	2	2022/3963		€ 520.465,97	-
2)	U	2022	59851	2	2022/6131		€ 9.698,64	68015 - CITTA' FUTURA S.C.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.