

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/08414

Del: 11/11/2022

Esecutivo Da: 11/11/2022

Proponente: Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

AQ 0703/2022 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - Codice Opera 200124 - C.U.P. H16E19000190004 C.P.V.45454000-4 Integrazione e rettifica della Determinazione dirigenziale n. 2022/07272.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/C/00006 avente ad oggetto *Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti*, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/G/00209, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione*;

con Decreto del Sindaco n. 48 del 1° luglio 2021 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 17 maggio 2022, con cui è stato approvato il progetto definitivo AQ 0703/2022, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. IMPIANTI SPORTIVI, denominato IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, finanziato mediante mutuo ed ammontante a complessivi € 300.000,00;
- la Determinazione dirigenziale n. 07272 del 7 novembre 2022, con cui si è statuito di ricorrere,

per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura con affidamento diretto di cui art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021);

Rilevata la necessità di aggiornare alcuni elaborati progettuali, già approvati con gli atti sopra citati, al Prezzario dei lavori della Toscana anno 2022, aggiornamento luglio, approvato con DGRT n. 828/2022, e specificamente:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Relazione tecnico-economica;
- Bozza contratto attuativo;
- Verbale di verifica;
- Verbale di validazione;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare i suddetti elaborati progettuali aggiornati;

Visti:

- l'art. 107 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per quanto sopra esposto, di:

1. approvare, nell'ambito del progetto definitivo n. AQ 0703/2022 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, i seguenti elaborati progettuali aggiornati come anzidetto:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Relazione tecnico-economica;
- Bozza contratto attuativo;
- Verbale di verifica;
- Verbale di validazione;

2. confermare per il resto quanto statuito nella Determinazione Dirigenziale n. 2022/07272 richiamata in narrativa;

3. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Nicola Azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_CSA_rev1_signed_signed.pdf - d91b5df8e59c04a420c3b332de148189e7105330ba27f945db8f3ee6836bb3da

02_Relazione Tecnica Economica_rev1_signed_signed.pdf -
327516b1fd08b8d32f75286d149b3797076a36d5a264d75700d88c26b01b178d

03_Bozza_Contratto Attuativo_signed_signed.pdf -
895e648b27f0f1822144c8a8d1407cc1f93ad075ca40584051b3d2063d3a53c4

04_Verbale di verifica_rev1_signed_signed.pdf - 80851c7db738e0cc74dbd07f97bc4c5db78be734a3d626f7438d1707bf3cf298

05_Verbale di Validazione_rev1_signed.pdf - 24b37c7ca97551799f5506de161eb2a30b3dbf0581c178f31739a84f0415e62a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.