

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05354

Del: 26/06/2023

Esecutivo Da: 26/06/2023

Proponente: E.Q. Palazzi , Ville e Monumenti Cittadini

OGGETTO:

Fornitura, montaggio e smontaggio di struttura di sollevamento nell'ambito dell'intervento "Restauro Gruppi Scultorei di Piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo (Art Bonus)", codici opera 190265, 190266 e 190267, CUP n° H17E19000090007 - CODICE OPERA 190265S,190266S,190267S - CUP H17E19000090007 - CPV 51511000-7 - Approvazione del progetto S0481/2023, della determinazione a contrarre, affidamento diretto dei lavori alla ditta ALTER EGO SRL e relativi impegni di spesa (CIG n° 9830876783).

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.",

Premesso che la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n° DG/2023/00203, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione",

Premesso che è stato delegato dal Sindaco del Comune di Firenze all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Dato atto che "con Deliberazione di Giunta Comunale n. 616 del 2019 , è stato approvato il progetto esecutivo n. L1200/2019, relativo a "Restauro Gruppi Scultorei di Piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo (ART BONUS) – Cod Op. 190265;190266;190267 – CUP H17E19000090007" - per un importo complessivo di € 1.093.750,00 di cui per lavori € 851.038,95, oltre IVA - CIG 817677475C, e che il Quadro Economico attuale, relativo ai codici opera n. 190265, 190266 e n. 190267, deriva dalla DD/2023/00595 del 31 gennaio 2023." ;

Tenuto conto che " nell'ambito dell'attuazione del Progetto di Restauro dei Gruppi Scultorei stiamo procedendo, tra gli altri, al restauro della Statua Equestre di Cosimo I, opera del Giambologna, in

Piazza della Signoria e che, nel corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di intervenire sulle barre di fissaggio presenti all'interno delle zampe del cavallo, che sono risultate in stato di avanzato degrado a causa di corrosione. Come concordato con la competente Soprintendenza, l'intervento che verrà eseguito consisterà nella fornitura e posa in opera di una struttura provvisoria, appositamente progettata, che permetta il sollevamento del cavallo, previo disancoramento dei vincoli esistenti alla base degli zoccoli, al fine di consentire il restauro sottostante in totale sicurezza, ed il successivo riposizionamento del cavallo." e che "Essendo l'oggetto su cui si opera monumento di inestimabile valore storico artistico, si ritiene indispensabile incaricare, sia per la fornitura e posa in opera della struttura provvisoria, sia per la progettazione ed il collaudo della stessa e l'assistenza in cantiere durante la movimentazione della statua, soggetti altamente qualificati dotati di esperienza specifica. ", così come evidenziato nel rapporto di affidamento allegato integrante;

A tale scopo è stato predisposto il progetto S0481/2023 in oggetto, per l'affidamento del relativo servizio, per l'importo di 15.738,00 euro (iva inclusa), con seguente qe di spesa/affidamento:

Importo del servizio 12.900,00 euro
IVA 2.838,00 euro
Totale 15.738,00 euro;

Dato atto che con il documento a contrarre depositato agli atti è stato disposto l'affidamento diretto del suddetto servizio (con eventuale ricerca di mercato e selezione tramite start), per la cui esecuzione è stata interpellata la ditta Alter Ego srl, "poiché impresa con notoria esperienza nell'ambito della movimentazione di opere d'arte", come evidenziato nel suddetto rapporto di affidamento,

Vista l'offerta della ditta ALTER EGO SRL e l'integrazione alla stessa allegate integranti, ritenuta congrua;

Dato atto che:

- "La durata della prestazione del servizio è prevista in 60 giorni complessivi.
- L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 nonché nel rispetto del principio generale di rotazione e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice.
- La Statua Equestre di Cosimo I è di proprietà comunale, i lavori non comportano oneri aggiuntivi nel biennio successivo, né aumentano gli oneri di gestione. ", così come evidenziato nel suddetto rapporto;

Dato atto che la sopra citata spesa trova copertura sull'impegno 2023/2095, sul co 190266, Bilancio investimenti anno 2023;

Ritenuto, quindi, di approvare il Progetto S0481/2023 in oggetto, per l'importo di 15.738,00 euro (iva inclusa), la determinazione a contrarre per l'esecuzione del servizio ivi descritto, per l'importo totale di 15.738,00 euro (iva inclusa), di affidarne l'esecuzione alla ditta ALTER EGO SRL (CF e PIVA 05630740487), di sub impegnare detto importo sull'impegno 2023/2095, sul co 190266, Bilancio investimenti anno 2023, a favore di detta ditta (CIG n° 9830876783);

Tenuto conto che il RUP non ha conflitti di interesse in ordine alla presente procedura d'appalto, così come menzionato nel Documento a contrarre depositato agli atti;

Dato atto che sono state fatte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,

Visto il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,

Visto il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,

Visto il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n°120/2020, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”*, relativamente alla semplificazione *“in materia di contratti pubblici ed edilizia”*,

Visto il DL n° 77/2021, in data 31 maggio 2021, convertito con modifiche nella Legge n° 108/2020, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”*

Visto il DL n° 50, in data 17 maggio 2022, convertito con modifiche nella Legge n° 91/2022, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*,

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,

Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,

Visti gli artt. 10, 11, 16, 21, 22 e 24, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

Di approvare il Progetto S0481/2023 in oggetto, per l'importo di 15.738,00 euro (iva inclusa), e la determina a contrarre per l'affidamento diretto del relativo servizio;

di affidarne la sua esecuzione alla ditta ALTER EGO SRL, CF e PIVA 05630740487, (CIG n° 9830876783);

di sub impegnare l'importo di 15.738,00 euro (iva inclusa), a favore della suddetta ditta (CB 77039), sull'impegno 2023/2095, sul co 190266, Bilancio investimenti anno 2023;

Di dare atto che il QE di spesa/affidamento è quello riportato in parte narrativa, mentre il QE generale dei ccoo 190265 190266 190267 è il seguente:

Codici opera	190265	190266	190267	TOTALE
Lavori netto	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 78.809,20	€ 574.809,20
Oneri per la sicurezza	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 14.626,68	€ 84.626,68

Lavori inclusi oneri	€ 450.000,00	€ 120.000,00	€ 89.435,88	€ 659.435,88
Iva	€ 45.000,00	€ 12.000,00	€ 8.943,59	€ 65.943,59
Adeguamento prezzi		€ 18.354,34		€ 18.354,34
Imprevisti		€ 19.983,42		€ 19.983,42
Incentivo		€ 17.020,78		€ 17.020,78
Polizza progettisti		€ 510,62		€ 510,62
Servizio affidato ad ALTER EGO SRL		€ 15.738,00		€ 15.738,00
Somme per allacciamenti		€ 5.000,00		€ 5.000,00
Somme per verifiche, saggi ed indagini su materiali e consulenze		€ 36.665,56		€ 36.665,56

tecniche

Affidamento DD/4376/22 Radelet Thierry Roger Francis	€ 7.504,38	€ 7.504,38
---	------------	------------

Affidamento Radelet Thierry Roger Francis CIG Z6E379C2D0	€ 1.830,06	€ 1.830,06
---	------------	------------

Accordo bonario	€ 28.084,29	€ 28.084,29
-----------------	-------------	-------------

Incarico professionale Arkady Architetti associati affidato con DD 2026/2021	€ 5.000,00	€ 10.918,24	€ 15.918,24
---	------------	-------------	-------------

Incarichi professionali	€ 8.791,76	€ 8.791,76
----------------------------	------------	------------

Incarico a Sertec sas	€ 5.490,00	€ 5.490,00
--------------------------	------------	------------

Affid. Serv. Celia Donsoso Clemente	€ 4.423,96	€ 4.423,96
---	------------	------------

IRAP su incarico Donsoso	€ 376,04	€ 376,04
-----------------------------	----------	----------

Minore spesa	€ 654,94	€ 167.286,24	€ 167.941,18
Aff. Coop Archeologia – DD 4130/2023	€ 14.737,90		€ 14.737,90
Totali	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 293.750,00

di dare atto che il RUP è l'Arch. G. Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

IntegrazioneOfferta_Alteego.pdf - 0ab69a816d292565dad6710d16f369ac41caaa08b4d6f7289f815d9a7a887841
OffertaAlterEgo.pdf - 6ae31e41236eaf79cecf993df9b9e3c855450efbdf468c565b01f5fe33c4b96f
RapportoCosimol_signed.pdf - 4e980611fb222a59b4578926f9e844adeb7cdfa13be9c2b988ad05dc774a93d8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54221	2	2023/2095	1	€ 15.738,00	77039 - Alter Ego

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.