

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10553

Del: 13/12/2023

Esecutivo Da: 13/12/2023

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Polizia Municipale per l'anno 2024 Approvazione Progetto di fattibilità tecnica economica AQ0884/2023, Decisione a contrarre, Affidamento RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL CIG A0205C9B02 (Master), bozza contratto attuativo n.1 CIG ZCF3D3D526 (Derivato) ed impegni di spesa

II DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, vi è stata l'approvazione dei "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 9 maggio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Visto il progetto AQ0884/2023 redatto dall'E.Q. . IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI ED ALTRI SISTEMI TELEMATICI DEGLI EDIFICI E VIDEOSORVEGLIANZA Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze dell'importo di € 19.467,32(di cui € 389,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 4.866,83 per costi della manodopera non

soggetti a ribasso d'asta) costituito dai seguenti elaborati, allegati integranti :

- Relazione tecnica ed economica;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi;
- Bozza DUVRI
- Verbale di verifica del progetto;
- Verbale di validazione del progetto;

Tenuto conto che il quadro economico relativo all'Accordo quadro di cui trattasi è il seguente:

1) Lavori	€ 19.467,32
Importo Totale Lavori a Base d'Asta	
Oneri Sicurezza	€ 389,35
Importo Manodopera	€ 4.866,83
Importo lavori non soggetto a ribasso	€ 5.256,18
Importo lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 14.211,14
Incentivo L.36/23 (2,00%)	€ 389,35
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	€ 24.139,48

Dato atto che l'importo " oneri di progettazione (incentivo)", di cui sopra, è accantonato nella percentuale massima del 2% , in via prudenziale, in

attesa dell'emanazione del nuovo regolamento in base al quale tale importo potrà essere soggetto a rimodulazione;

Preso atto che nella relazione generale tecnica economica, a firma dei progettisti, e del Responsabile del progetto, si dichiara che:

-gli interventi oggetto del presente appalto saranno eseguiti in immobili di proprietà e/o competenza comunale;

- ai sensi dell'art.88 comma 2 lettera g-bis) del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii., ai lavori che formano oggetto della presente progettazione non si applicano le disposizioni previste dal Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) dello stesso decreto;

- i prezzi di perizia sono congrui e si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n.36/2023;

- in riferimento alla specifica tipologia e alle caratteristiche dell'opera il Responsabile del Procedimento ritiene che la progettazione costituisca un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l'intervento in modo compiuto ed esaustivo, e che non risulti perciò necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, in tal senso gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica economica sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo, costituendo quindi il presupposto necessario e sufficiente per l'immediata appaltabilità dell'intervento;

- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera;

- trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio – urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione dei nulla osta;

- per eventuali richieste di occupazioni di suolo pubblico che si renderanno necessarie per interventi di manutenzione ordinaria, la compilazione e la presentazione sarà a carico dell'impresa;

- il progetto non comporterà un aumento di spese gestionali per gli esercizi futuri;

- trattasi di spesa manutentiva obbligatoria per legge ed indifferibile ai sensi dell'art. 163, c.5, del TUEL.

-come previsto dal D.Lgs. n. 36/23, i singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura;

-per ogni immobile, se necessario, il DUVRI BASE allegato al progetto sarà adattato in base alle esigenze espresse dal RSPP, dal gestore dell'attività, e il supporto della D.LL .E..Q. Impianti Elettrici e Speciali ed altri Sistemi Telematici degli edifici e videosorveglianza;

-i lavori di manutenzione ordinaria oggetto del presente appalto consistono per loro natura in un'opera volta a rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto o di sue componenti, quindi ad un recupero di valore e funzionalità attraverso un'azione di carattere riparatorio, che rientra nel genere dei "lavori"(come previsto dal D. Lgs. n. 36/2023), e, più in particolare, nel quadro degli "appalti pubblici di lavori". Tali interventi risultano compatibili con interventi di manutenzione contrassegnati da elevata complessità, per i quali possono è richiesto, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, di altissima capacità e particolare difficoltà visti sia il numero elevato di immobili presenti nell'appalto sia in numero elevato delle attività manutentive da porre in opera al fine di garantire la funzionalità del bene;

- la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Visto che per la definizione della procedura di scelta del contraente sussiste un documento " decisione a contrarre, allegato integrante con il quale il Responsabile di progetto, per le motivazioni cui si rinvia per relationem:

-individua la necessità di procedere con i lavori di cui trattasi, ovvero di opere edili Categoria OS30 inerente la manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Polizia Municipale del Comune di Firenze, per l'anno 2024;

-dispone il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.108, comma 2 del del D.Lgs 36/2023 ;

-individua il contratto collettivo applicabile per i lavoratori, in esecuzione dell'intervento di cui trattasi è quello dei metalmeccanici;

- dispone di ricorrere all'affidamento diretto, di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 al fine di garantire, in conformità al principio di adeguatezza, lo snellimento dei tempi di aggiudicazione, valorizzando il risparmio delle risorse impiegate, nonché le relative economie di procedimento, ricorrendo a forme semplificate a favore dell'impresa

RADIOCOMUNICAZIONI SRL, tenuto conto della peculiarità e dei requisiti dell'operatore economico stesso in relazione al tipo di opera in oggetto, in quanto essere impresa di comprovata esperienza per la tipologia dell'intervento di cui trattasi;

-specifica

- individua il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, come da allegati progettuali, allegati integranti;

Preso atto che in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T, l'impresa RADIOCOMUNICAZIONI SRL ha presentato offerta in data 23/10/2023, offerta ritenuta congrua con il ribasso del 1,48573%, come da verbale, allegato integrante del presente atto, offerta la cui regolarizzazione con marca da bollo è conservata agli atti;

Tenuto conto che come da art 2 del C.s.a., "l'accordo quadro è stipulato fino all'importo massimo delle prestazioni (maggior ribasso corrisponde alla possibilità di effettuare più interventi a parità di somma impegnata)";

Vista la relazione tecnica laddove si descrive la Bozza contratto attuativo n1 dell'importo di € 15.715,33 (€ 3.971,91 per manodopera ed cui € 317,75 per oneri sicurezza entrambi , non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva al 22%, della durata dal dall' 1/1/2024 al 31/12/2024 ("dal verbale di consegna dei lavori successivo alla esecutività della presente proposta e comunque non prima dell'1/1/2024") avente ad oggetto la "Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Polizia Municipale per l'anno 2024" (come previsti dall'elaborato Capitolato Speciale Appalto) presso Poggio al Giro, Forte Belvedere, dotazioni fisse e mobili in uso alla Polizia Municipale comprendente "Controlli semestrali di funzionalità impianti" e "Pronto intervento su guasto anche in fase di reperibilità 24/24 h";

Dato atto che oltre alla relazione tecnica e la bozza del contratto attuativo n. 1, allegato integrante è l' "Elenco lavori" riferito alla bozza contratto attuativo (allegato integrante, laddove è indicato l'importo di € 317,75 quale importo degli oneri della sicurezza riferitesì alla bozza di contratto attuativo n.1, in quanto l'importo di € 324,24 è riferito agli oneri della sicurezza dell'Accordo quadro di cui trattasi;

Tenuto conto che il quadro economico della spesa relativo alla bozza di contratto attuativo n.1 come da relazione tecnica(allegato integrante) è il seguente:

	Importi espressi in Euro
Capitolo di Bilancio ordinario 42912/2024	
Importo totale Lavori a base d'asta (di cui € 3.971,91* manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed € 317,75 oneri della sicurezza n**on soggetto a ribasso d'asta)	15.887,64
Importo totale lavori non soggetti a ribasso d'asta(importo di manodopera* + oneri della sicurezza **)	4.289,66
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	11.597,98
Ribasso d'asta del 1, 1,48573%)	172,31
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA 22%)	11.425,67
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta del 1,48573% (di cui € 3.971,91 per manodopera non soggetta a ribasso d'asta * e € 317,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta **)	15.715,33
I.V.A. su lavori al 22%	3.457,37
TOTALE LAVORI CON IVA al 22%	19.172,70

	Importi espressi in Euro
Capitolo di Bilancio ordinario 42912/2024	
oneri di progettazione (incentivo)	317,75
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO proposta 9753/2023	19.490,45

Di cui al quadro economico generale A08844/2023:

Capitolo di Bilancio ordinario 42912/2024	Importi espressi in Euro
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO proposta 9753/2023	19.490,45
Residuo Lavori c. IVA al 22%	4.577,43
Residuo incentivo	71,60
<u>Totale somme disponibili sul Capitolo per l'AQ0884/2023</u>	4.649,03
IMPORTO TOTALE AQ0884/2023	24.139,48

Preso atto della proposta del RUP, (come da decisione a contrarre allegato integrante) e relazione tecnica (allegato integrante) di:

-approvare come metodo di scelta del contraente l'affidamento diretto (come da documento a contrarre, allegato integrante) in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T, a favore dell'impresa RADIOCOMUNICAZIONI SRL, che ha presentato offerta, in data 23/10/2023, con il ribasso del 1,48573%, offerta ritenuta congrua dal Rup (come da verbale, allegato integrante del presente atto), offerta regolarizzata con apposizione della marca da bollo su dichiarazione dell'impresa, conservata agli atti;

- individuare il contratto collettivo applicabile per i lavoratori, in esecuzione dell'intervento di cui trattasi è quello dei metalmeccanici;

-approvare la bozza contratto attuativo n.1 (allegato integrante) dell'importo di € 15.715,33 (€ 3.971,91 per manodopera ed cui € 317,75 per oneri sicurezza entrambi , non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva al 22%, CIG ZCF3D3D526 (Derivato), della durata dall'1/1/2024 al 31/12/2024, avente ad oggetto la "Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Polizia Municipale per l'anno 2024" (come previsti dall'elaborato Capitolato Speciale Appalto) presso Poggio al Giro, Forte Belvedere, dotazioni fisse e mobili in uso alla Polizia Municipale comprendente "Controlli semestrali di funzionalità impianti" e "Pronto intervento su guasto anche in fase di reperibilità 24/24 h";

-approvare l'esecuzione dei lavori a favore dell'impresa RADIOCOMUNICAZIONI SRL nell'ambito dell'Accordo quadro di cui trattasi secondo la bozza del contratto attuativo n.1 per l'importo € 15.715,33 (€ 3.971,91 per manodopera ed cui € 317,75 per oneri sicurezza entrambi , non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva al 22%, come da relazione tecnica, allegato integrante ;

Dato atto che trattasi di affidamento soggetto a verifica a campione come da indicazioni del Direttore - Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. n. 297081 del 20.09.2023 per quanto riguarda i requisiti generali dell'impresa affidataria richiesti dal Dlgs n.36 del 2023;

Dato atto, della dichiarazione, del Responsabile del progetto , di cui al decisione a contrarre, allegato integrante, di assenza dei conflitti di interesse, anche solo potenziale, per il ruolo ricoperto nell'ambito

dell'appalto di cui trattasi, tale da ledere l'imparzialità dell'agire ai sensi dell'art.6bis della L. n.241 del 1990, dell'art.53 del D.Lgs. n.165 del 2001, dell'art 7 del D.P.R. n. 62 DEL 2013,e dell'art. n. 16 D.Lgs. n. 36 del 2023, obbligandosi a rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse sopravvenute;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 19.490,45 come da relazione tecnica , allegato integrante, grava sul Capitolo n. 42912 di Bilancio ordinario 2024 , come da aspetti contabili del presente atto, che presenta la necessaria disponibilità, di cui:

**-€ 19.172,70 per lavori compreso Iva a favore dell'impresa
RADIOCOMUNICAZIONI SRL in relazione al contratto attuativo n. 1;
- € 317,75 per oneri di progettazione (incentivo);**

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i.;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di approvare come dispone il RUP , come da “decisione a contrarre” , come modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto ricorrendo allo strumento art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023, per le motivazioni ivi riportate a favore dell’operatore economico come da verbale(allegato integrante);

-di prendere atto dell’approvazione del Rup dell’affidamento diretto dell’esecuzione dell’intervento di cui trattasi, secondo la bozza di contratto attuativo n.1 (in approvazione col presente atto) a favore dell’impresa RADIOCOMUNICAZIONI SRL che ha presentato offerta su START, in data 23/10/2023, con il ribasso del con il ribasso del 1,48573%, offerta ritenuta congrua dal Rup, offerta regolarizzata con apposizione della marca da bollo su dichiarazione dell’impresa, conservata agli atti; 14,00%, ritenuta congrua dal Rup (come da documento a contrarre, verbale e relazione tecnica, allegati integranti del presente atto);

- di dare atto che trattasi di affidamento soggetto a verifica a campione come da indicazioni del Direttore - Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. n. 297081 del 20.09.2023 per quanto riguarda i requisiti generali dell’impresa affidataria richiesti dal Dlgs n.36 del 2023;

-- di prendere atto dell’approvazione del Rup della bozza contratto attuativo n.1 (allegato integrante) dell’importo di €15.715,33 (€ 3.971,91 per manodopera ed cui € 317,75 per oneri sicurezza entrambi , non soggetti a ribasso d’asta) oltre Iva al 22% della durata dall’ 1/1/2024 al 31/12/2024 (“dal verbale di consegna dei lavori successivo alla esecutività della presente proposta e comunque non prima dell’1/1/2024”) ;

-di prendere atto che i Quadri Economici della spesa risultano essere gli ultimi descritti in narrativa che qui si intendono espressamente richiamati;

-di impegnare la spesa complessiva di € 19.490,45 sul Capitolo n. 42912 di Bilancio ordinario 2024 , come da relazione tecnica , allegato integrante, e come da aspetti contabili del presente atto, che presenta la necessaria disponibilità, di cui:

-€ 19.172,70 per lavori compreso Iva a favore dell’impresa RADIOCOMUNICAZIONI SRL in relazione al contratto attuativo n. 1,

codice beneficiario n.786;

- € 317,75 per oneri di progettazione (incentivo) ;

- di dare atto che l'importo “ oneri di progettazione (incentivo)”, di cui sopra, è accantonato nella percentuale massima del 2% , in via prudenziale, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento in base al quale tale importo potrà essere soggetto a rimodulazione;

-di prendere atto, della dichiarazione, del Responsabile del progetto , di cui al decisione a contrarre, allegato integrante, di assenza dei conflitti di interesse, anche solo potenziale, per il ruolo ricoperto nell'ambito dell'appalto di cui trattasi, tale da ledere l'imparzialità dell'agire ai sensi dell'art.6bis della L. n.241 del 1990, dell'art.53 del Dlgs n.165 del 2001, dell'art 7 del D.P.R. n.. 62 DEL 2013 e dell'art. n. 16 D.Lgs n. 36 del 2023, obbligandosi a rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse sopravvenute;

-di prendere atto che il Responsabile di progetto è Emilio Carletti.

ALLEGATI INTEGRANTI

884-1ULTrte_signed-3.pdf - 46db3edaccaf9e1a82dac5303e6db5a4d9d7c2609df6e171747401bf10558758
884-1bca.pdf - 0bcd152aaec771147e6f2bd348f8e527c3bcd7be4fc05ab1548d538f53b509cf
884csa_signed_signed_signed.pdf - 674a162c6e9ca8a94e4c4e736b8d6f7553f6a03f314934d633bc907ba4c19a28
884dac_signed-1.pdf - 7c7e3f5add621fea078fd78cca4533d5bc92edc27122b00cb88cd714676f05ca
884duv_signed_signed_signed.pdf - 2b130fc9b5a6a71baf02e6f2ae9cb3395131f4ca8b4171cee7f6ca02d5b120de
884edl_signed_signed_signed-2.pdf - 0963788e253f8877d4652a70c3146270599fe3219757a1ed7909d27837cbe00f
884epu_signed_signed_signed.pdf - 7b762f56934ec70fbb887f284f5d541d32f9f1e650ae1765fe72224cc5e374db
884rte_signed_signed_signed-3.pdf - af348db2854f8f8cc1fda2e079b217183bdd7193018a5280b57d66028845b749
884vap_signed_signed_signed.pdf - 0087e60e9426afbe2af85c9dddde70fde9b25cdcd38570715d24f22a94f6c966
884vep_signed_signed_signed.pdf - 60f9a716ea5ceb0daee0307aa2c8f089ffdac00f0a21233e8b5a653e53b2b823
OffEcon_47304_1_23102023072303_Livello1.pdf - 3598d825433c43332566b78a1fa487d142920bd4a38e6247ce896dd8aff021d8
S0526_2023_Verbale_Ricetrasmittenti-1.pdf - d8f82be6112479e1339b8a501727461f81affad0e7eea01aa6a47b007e9344d9

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	42912		2024/1681		€ 19.172,70	786 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2023	42912		2024/1682		€ 317,75	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.