

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/11043**

Del: **22/12/2023**

Esecutivo Da: **22/12/2023**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

Approvazione AQ0862/2023, Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4 -Anno 2024. CIG (MASTER) A034274D9C Approvazione decisione a contrarre, Approvazione Affidamento diretto con bozza contratto attuativo n 1 CIG ZCE3DB16DE (derivato) impresa Dante Maggesi Srl ed impegni spesa

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, vi è stata l'approvazione dei "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 9 maggio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Visto il progetto n.AQ0862/2023, denominato: "Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4 -Anno 2024" predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q.IMPIANTI MECCANICI DEGLI EDIFICI E DEI SOTTOPASSI e sottoscritto dal RUP – Lo stesso è costituito dalla seguente documentazione (allegato informatico quale parte integrante del presente atto) :

- Dichiarazione Rup;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione tecnico economica;
- Disciplinare tecnico prestazionale;

-Allegato A “Elenco Impianti”;

-Allegato B “Scheda Controlli da riempire e applicativo AmicoFi”;

Tenuto conto che il progetto suddetto ammonta a complessivi € 130.527,36 di cui € 105.264,00 per lavori (compreso € 2.064,00 per oneri della sicurezza ed € 31.579,20 per costi della manodopera, entrambi gli importi non soggetti a ribasso d’asta), oltre IVA al 22%, articolati secondo il Quadro Economico che segue:

	importi espressi in euro
IMPORTO DEI LAVORI ((di cui € 2.064,00 per oneri della sicurezza ed € 31.579,20 per costi della manodopera, entrambi gli importi non soggetti a ribasso d’asta)	105.264,00
I.V.A. su lavori al 22%	23.158,08
Incentivo per funzioni tecniche al 2%(art 45 Dlgs 36/2023)	2.105,28
TOTALE QUADRO ECONOMICO	130.527,36

Preso atto che nelle dichiarazioni del progettista e nel rapporto, di corredo al progetto, si dichiara che:

-gli interventi oggetto del presente appalto verranno eseguiti in immobili di proprietà e/o competenza Comunale;

-gli interventi da effettuare non comporteranno trasformazioni edilizio-urbanistiche;

-ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9.4.2008 n.81 si attesta che non si applicano le disposizioni per la redazione del piano di sicurezza pur rimanendo l'obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza a cura dell'affidatario del servizio;

-il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera

-il progetto non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;

- i prezzi di perizia sono congrui e si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto;

Preso atto della dichiarazione del Responsabile di Progetto, allegato integrante, laddove si afferma che, in riferimento all’appalto in oggetto, per mero errore materiale e data l’urgenza, occorre integrare quanto dichiarato negli allegati progettuali come segue:

- trattasi di intervento disciplinato dal Dlgs 36/2023 e non dal Dlgs 50/2016, tra l’altro ogni citazione come R.U.P. equivale a sottoscrizione come Responsabile di Progetto;

- il Computo Metrico Estimativo relativo al Contratto Attuativo n.1/2024 non è stato elaborato, data la tipologia degli interventi;

- il Contratto Attuativo n.1/2024 prevede la realizzazione di alcuni interventi previsti nell’intero AccordoQuadro per l’intera durata dello stesso;

- il Contratto Attuativo n.1/2024 ha durata dal 01/01/2024 al 31/12/2024 pari a 366 giorni;

- l’allegato D.U.V.R.I. citato nella Relazione Tecnica come elaborato progettuale integrante non è presente;

- è dovuto l’incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell’art.45 del D.Lgs 36/2023;

- il costo della manodopera, come riportato nella lettera d’invito è di €31.579,20;

-- il capitolo di spesa è 35795 del Bilancio ordinario;

Visto l'allegato integrante decisione a contrarre, insieme alla lettera d'invito, laddove viene individuata come procedura di scelta del contraente, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.45 del Dlgs.36/2023, per le motivazioni ci si rinvia, per relationem *al fine di garantire, in conformità al principio di adeguatezza, lo snellimento dei tempi di aggiudicazione, valorizzando il risparmio di risorse impiegate, nonché le relative economie procedurali conseguibili, in quanto trattasi di lavorazioni che non presentano caratteristiche esecutive di particolare complessità o innovatività*, a favore dell'impresa DANTE MAGGESI S.r.l, tramite modalità telematica (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T, richiesto per legge), impresa che è a conoscenza della tipologia dell'intervento, di cui trattasi e che ha dimostrato professionalità e competenza nell'esecuzione di precedenti appalti pubblici, presso le sedi dove si svolgeranno le lavorazioni in oggetto, per cui si ritiene opportuno e conveniente affidarne l'esecuzione;

-il fine che con il contratto si intende perseguire, ovvero la manutenzione ordinaria agli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4. Anno 2024;

-l'oggetto del contratto ovvero la manutenzione ordinaria agli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4. Anno 2024, Categoria prevalente OS03 e la sua forma e le clausole ritenute essenziali, come da allegati progettuali, allegati integranti, su indicati;

- il contratto applicabile ai lavoratori , di cui all'appalto in oggetto,è il contratto collettivo nazionale territoriale dei metalmeccanici;

Preso atto che in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T, l'impresa DANTE MAGGESI S.r.l. ha presentato offerta in data 30/11/2023, con il ribasso del 39,49997%, offerta ritenuta congrua dal Responsabile del Progetto, come da verbale , allegato integrante del presente atto, la cui regolarizzazione con marca da bollo è conservata agli atti;

Tenuto conto che come da art 2 del C.s.a., "l'accordo quadro è stipulato fino all'importo massimo delle prestazioni (maggior ribasso corrisponde alla possibilità di effettuare più interventi a parità di somma impegnata)";

Dato atto che nell'ambito dell'Accordo quadro su citato, è stata predisposta la bozza di contratto attuativo n.1 (allegato integrante) dell'importo di € 39.999,99(di cui € 784,31 per oneri della sicurezza ed € 12.000,00 per costi della manodopera, entrambi gli importi non soggetti a ribasso d'asta , al netto del ribasso del 39,49997%,oltre IVA al 22%, CIG ZCE3DB16DE (CIG derivato), della durata dalla 01/01/2024 al 31/12/2024, col seguente quadro economico della spesa:

Importo lavori	27.215,68
MO	12.000,00
oneri sicurezza	784,31
Lavori netti CA (compresi OS +MO)	39.999,99

IVA	8.800,00
Totale lavori (IVA inclusa)	48.799,99
(Lordo fittizio)	57.768,88
Incentivo 2% (*)	1.155,38

(*) l'incentivo di progettazione viene calcolato nella misura massima del 2% sulla bozza del contratto attuativo n. 1 salvo ricalco e rimodulazione sulla base di quanto disporrà il futuro Regolamento comunale in merito;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di approvare:

- gli elaborati progettuali (allegati integranti) costituenti il progetto definitivo n.A0862-2024 relativo all'intervento denominato: "Manutenzione ordinaria agli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4. Anno 2024 dell'importo di € 105.264,00 (di cui € 2.064,00 per oneri della sicurezza ed € 31.579,20 per costi della manodopera, entrambi gli importi non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA al 22%;
- di prendere atto della proposta del Responsabile di progetto di approvare come metodo di scelta del contraente l'affidamento diretto, di cui all'art. 50 del D.lgs 36/2023 , al fine di garantire, in conformità al principio di adeguatezza, lo snellimento dei tempi di aggiudicazione, valorizzando il risparmio di risorse impiegate, nonché le relative economie procedurali conseguibili, tramite modalità telematica, il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T, come da allegata decisione a contrarre, lettera d'invito e da verbale, allegati integranti;
- di prendere atto della proposta del Responsabile di Progetto di affidare direttamente all'impresa DANTE MAGGESI S.r.l l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, come da decisione a contrarre, lettera d'invito, offerta e da verbale, allegati integranti e come da bozza contratto attuativo n. 1, allegato integrante, per l'importo di € 39.999,99 (di cui € 784,31 per oneri della sicurezza ed € 12.000,00 per costi della manodopera, entrambi gli importi non soggetti a ribasso d'asta), per servizio, oltre Iva al 22%, e relativo quadro economico, della durata dal 01/01/2024 al 31/12/2024 CIG ZCE3DB16DE CIG (derivato) ;

Preso atto dell'esito dei controlli positivi sull'impresa affidataria dei requisiti prescritti dal Dlgs.36/23;

Preso atto, della dichiarazione, del Responsabile di progetto Simone Ferroni, di cui alla decisione a contrarre, allegato integrante, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'affidatario dei lavori;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 49.955,37 grava sul Capitolo di Bilancio ordinario annualità 2024 n. 35795 in quanto servizio inserito in programmazione beni e servizi 2023/2024

annualità 2024 al CUI: S01307110484202300081, di cui:

- € 48.799,99 per servizio compreso Iva a favore dell'impresa DANTE MAGGESI S.r.l., codice beneficiario n. n.18674,;

- € 1.155,38 oneri di progettazione di cui all'art 45 del Dlgs 36/2023(*)

(*)l'incentivo dper funzioni tecniche viene calcolato nella misura massima del 2% sulla bozza del contratto attuativo n. 1 salvo ricalco e rimodulazione sulla base di quanto disporrà il futuro Regolamento comunale in merito;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di approvare il progetto AQ0862/2023 dei Servizi Tecnici denominato "Manutenzione ordinaria agli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4. Anno 2024", costituito dagli elaborati dettagliatamente elencati nella parte descrittiva del presente provvedimento (allegati parte integrante) dell'importo di € 105.264,00 oltre Iva al 22% articolati secondo il primo quadro economico, già evidenziato in narrativa, e che qui si intende richiamato;

-di prendere atto della dichiarazione del Responsabile di Progetto, allegato integrante, laddove si afferma che, in riferimento all'appalto in oggetto, per mero errore materiale e data l'urgenza, occorre integrare quanto dichiarato negli allegati progettuali come segue:

-- trattasi di intervento disciplinato dal Dlgs 36/2023 e non dal Dlgs 50/2016, tra l'altro ogni citazione come R.U.P. equivale a sottoscrizione come Responsabile di Progetto;

--- il Computo Metrico Estimativo relativo al Contratto Attuativo n.1/2024 non è stato elaborato, data la tipologia degli interventi;

-- il Contratto Attuativo n.1/2024 prevede la realizzazione di alcuni interventi previsti nell'intero Accordo Quadro per l'intera durata dello stesso;

-- il Contratto Attuativo n.1/2024 ha durata dal 01/01/2024 al 31/12/2024 pari a 366 giorni;

- l'allegato D.U.V.R.I. citato nella Relazione Tecnica come elaborato progettuale integrante non è presente;

- -è dovuto l'incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs 36/2023;

- -il costo della manodopera, come riportato nella lettera d'invito è di €31.579,20;

-- -il capitolo di spesa è 35795 del Bilancio ordinario;

- di prendere atto della modalità di scelta del contraente da parte del Responsabile di progetto ovvero l'affidamento diretto ricorrendo allo strumento di cui all'art. 50 Dlgs 36/2023 della decisione a contrarre, allegato integrante, per le motivazioni ivi riportate, e come da lettera d'invito e verbale, allegati integranti,;

- di prendere atto della proposta di approvazione da parte del Responsabile di Progetto di approvare la bozza contratto attuativo n.1 e relativo quadro economico, allegato integrante dell'importo di € € 39.999,99(di cui € 784,31 per oneri della sicurezza ed € 12.000,00 per costi della manodopera,

entrambi gli importi non soggetti a ribasso d'asta , al netto del ribasso del 39,49997%,oltre IVA al 22%, CIG ZCE3DB16DE (CIG derivato), della durata dal 01/01/2024 al 31/12/2024 ;

- di prendere atto della proposta del Responsabile di Progetto di affidare direttamente all'impresa DANTE MAGGESI S.r.l l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, come da bozza contratto attuativo n. 1, allegato integrante, per l'importo di € € 39.999,99(di cui € 784,31 per oneri della sicurezza ed € 12.000,00 per costi della manodopera, entrambi gli importi non soggetti a ribasso d'asta , al netto del ribasso del 39,49997%,oltre IVA al 22%, CIG ZCE3DB16DE (CIG derivato), per servizio oltre Iva al 22%, e relativo quadro economico, della durata della durata dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

- di prendere atto dell'esito dei controlli positivi sull'impresa affidataria dei requisiti prescritti dal Dlgs.36/23;

-di impegnare la spesa complessiva di € 49.955,37 sul Capitolo di Bilancio ordinario n. 35795 annualità 2024 n. 35795, in quanto servizio inserito in programmazione beni e servizi 2023/2024 annualità 2024 al CUI: S01307110484202300081, di cui:

- € 48.799,99 per l servizio compreso Iva a favore dell'impresa DANTE MAGGESI S.r.l., codice beneficiario n. n.18674;

- € 1.155,38 oneri di progettazione di cui all'art 45 del Dlgs 36/2023(*)

(*)l'incentivo per funzioni tecniche viene calcolato nella misura massima del 2% sulla bozza del contratto attuativo n. 1 salvo ricalco e rimodulazione sulla base di quanto disporrà il futuro Regolamento comunale in merito;

-di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento,di cui al documento a contrarre allegato integrante, agli atti, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del Responsabile di Progetto stesso nei confronti dell'affidatario;

-di prendere dare atto che il Responsabile del Progetto è l'ing. Simone Ferroni.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ 0862-2023-ELENCO IMPIANTI ALL-A_signed-1.pdf - 0e633dda67c10f6f4db8b39b037069868c45c357a9efa211322d61f128b77d60
AQ0862-2023-CME_signed.pdf - 5bf71a02465d2c2ccf3941dcf9a04db36def8467c4f26789dfa625bc01d760aa
AQ0862-2023-DECISIONE A CONTRARRE_signed.pdf - 073769546ad218d0b0a8cb5c6f883cdc5f6f7607aac30587f953cf86087fc189
AQ0862-2023-DISCIPLINARE TECNICO_signed.pdf - 9e5d40af73847fe92859c7943144e115a0665ada26b344fca7db83ef3028ff5a
AQ0862-2023-RELAZIONE TECNICA_signed.pdf - 70a4d24f8577a5a881074ee650a5ef6fe6b05fe2f74099c67a2693e0b3c3fde1
AQ0862-2023-SCHEDA CONTROLLI ALL-B_signed.pdf - 124284dfef0e81df99722d7d38ba08ebcdc33d76bed826b9c72d8bc12a3fed0f
AQ0862-23-CSA - SOTTOPASSI Q 1-3-4-REV1_signed.pdf - f42498345052dc841b74400bccab7c07c74f8dc60ac39bbb6fecbe92c61e791
AQ0862_2023_Invito sollevamento acque Q 1 3 4.pdf - b4cc5c7fbd79e3a71b85fce52ce271d48627d92630c36690cd4b972df1d718bf
AQ0862_2023_Verbale sollevamento acque 1 3 4.pdf - 4d5e5ee619dfa715511b8e6630bd22c370c812b5407098861c3c8315edcb34ea
OffEcon_20774_1_30112023094552.pdf.p7m - 58c97920ac425c334fecf84555857647299e9139ce5ffc0f97b4475d2eacc8ff
dichiarazione firmata sottopassie bozza contratto attuativo n1.zip - cf134ace51dbc910d0a5cb771b898849ef956a2647a9ddabbb4068688e5ecfa5

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	35795		2024/1897		€ 48.799,99	18674 - DANTE MAGGESI SRL
2)	U	2023	35795		2024/1898		€ 1.155,38	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.