



COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici
Via Giotto, 4

E.Q. Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 5

Oggetto: " Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91 - anno 2023: adeguamento accessibilità edifici scolasti del Q.5" c.o. 230406

Prog. AQ0876/2023

Ditta: Edis impresa edile di Muca Arben

Bozza Contratto Attuativo n.2

Data: Dalla data di esecutività della DD

Determina di affidamento ...

Contratto in corso di stipula

L' importo netto del presente contratto attuativo è pari a € 38.750,00 di cui € 1.170,00 per oneri di sicurezza e 10.548,71 per manodopera, oltre IVA di legge

QUADRO ECONOMICO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2	
DESCRIZIONE	TOTALI
A) Lavori soggetti a ribasso	€ 32.065,59
B) Oneri sicurezza	€ 1.170,00
C) Manodopera	€ 10.548,71
D) Totale lavori lordi fittizi (A+B+C)	€ 43.784,30
E) Ribasso d'asta (15,70% di A)	€ 5.034,30
F) Lavori al netto del ribasso (A-E)	€ 27.031,29
G) Lavori al netto + oneri Sic + manodopera (F+B+C)	€ 38.750,00
H) Iva (4% di G)	€ 1.550,00
I) Tot. (G+H)	€ 40.300,00
L) Incentivo (2% di G)	€ 775,00
M) Accordo bonario (non accantonato)	€ 0,00
N) assicurazione progettisti	€ 75,00
O)imprevisti	€ 1.350,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO CA2	€ 42.500,00

Edificio/Immobile:

Triennio ITI Leonardo da Vinci
Scuola Sec. I° Poliziano
Altre scuole del Q.5

Indirizzo:

Via del Terzolle, 91
Viale Giovanni Battista Morgagni, 32
vari indirizzi

Interventi richiesti

Si prevede l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- Realizzazione pavimentazioni per creazione idonei percorsi per persone ipovedenti;
- Realizzazione controsoffitti acustici necessari a rendere i locali idonei all'uso per persone con problemi uditivi;
- Altre opere di finitura e completamento finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tempo di inizio	Tempo per ultimazione
Dalla data di esecutività della DD	365 giorni

Termini di pagamento (art 18 CSA).

"I termini per il raggiungimento degli stati di avanzamento saranno contenuti nei singoli contratti attuativi. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 10% dell'importo dei lavori di ogni contratto attuativo al netto del ribasso contrattuale secondo quanto anche indicato all'art. 117 del Codice."

PER IL PRESENTE CONTRATTO ATTUATIVO ALL'APPALTATORE SARANNO CORRISPOSTI IN CORSO D'OPERA, PAGAMENTI IN ACCONTO, SULLA BASE DI STATI D'AVANZAMENTO EMESSI OGNI QUALVOLTA L'AMMONTARE DEI LAVORI RAGGIUNGERÀ L'IMPORTO DI € 20.000,00 OLTRE ALLO STATO FINALE DEL PRESENTE CONTRATTO ATTUATIVO REDATTO COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SARA' REDATTO A CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DI TUTTI I CONTRATTI ATTUATIVI.

Penali (art 20 CSA).

Si richiama integralmente quanto previsto nell'elaborato CSA Capitolato Speciale Appalto art 20

ALLEGATI:**IL DIRETTORE DEI LAVORI****L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE**

IL R.U.P.
