



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/04341

Del: 13/06/2025

Esecutivo Da: 13/06/2025

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Rettifica determinazione a contrarre DD/2025/03995 e riapprovazione Capitolato Speciale d'Appalto – c.o. 220381 – CUP H17H23000510004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

Richiamata la determinazione dirigenziale DD/2025/03995 con cui si approvavano gli elaborati progettuali di "*Messa in sicurezza ponte a. Vespucci*" - c.o. 220381 H17H23000510004 e si disponeva di ricorrere a procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5 operatori economici ai sensi l'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto art. 1, comma 3 e nella già menzionata determinazione dirigenziale DD/2025/03995 è stato indicato un codice alfanumerico errato per identificare il contratto collettivo nazionale da applicare ai lavoratori coinvolti nell'appalto in oggetto anziché quello corretto relativo al "CCNL Contratto Nazionale Edilizia Industria" sottoscritto in data 03/03/2022 dalle Parti costituenti la Cassa Edile il cui codice alfanumerico attribuito dal CNEL è "F012";

Tenuto conto che il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato adeguato a quanto sopra e di conseguenza modificato solamente all'art.1 comma 3 così come sopra riportato;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs. n. 36/2023

l'art.107 del D.lgs. n. 267/2000;

l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

l'art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

l'art.21, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di rettificare la determinazione dirigenziale n. DD/2025/03995 modificando l'indicazione relativa al contratto collettivo applicabile ai lavori oggetto del presente

appalto come segue: *“il contratto collettivo applicabile ai lavori oggetto del presente appalto è il CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 03/03/2022 il cui codice alfanumerico attribuito dal CNEL è “F012”;*

2. Di riapprovare il capitolato speciale d'appalto modificato, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, come in narrativa;
3. Di confermare per tutto il resto quanto disposto con la determinazione a contrarre in oggetto;
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Fabrizio Lunardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

13_CSA I_signed_signed.pdf - f175365cbc248e91ec56dca1bb46cc4b3d5788d2a06e1f8cb3b7985c33663a5b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.