



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/07163**

Del: **08/10/2025**

Esecutivo Da: **08/10/2025**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo**

Vecchio

OGGETTO:

L2008/2025 “Modifica dell’Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze” C.O. 240447 e 240482 - CUP H19C24000070006. Determina a contrarre e affidamento alla Ditta BRUSCHI FOLCO di Arcofora Giuseppe (CIG B81BA57BBB), approvazione del servizio S0677/2025 “Modifica dell’Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze (assistenza allo smontaggio e opere sulla cornice)” C.O. 240482 - CUP H19C24000070006, affidamento alla Ditta AURa Restauro di Merj Nesi (CIG B82150D723) con relativi impegni di spesa.

IL DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 2.12.2024 avente ad oggetto “*Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e contestuale presa d'atto dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13.1.2025 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- la Deliberazione della Giunta n. 18 del 21.1.2025, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione.*”;

- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027*”.

- il decreto della Sindaca n. n. 41 del 08/11/2024 con cui è stato conferito al sottoscritto, Arch. Giorgio Caselli l’incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta DG/0353/2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo L2008/2025 denominato “Modifica dell’Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze”, redatto dall’E.Q. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI, finanziato ai codici opera 240447 e 240482, CUP H19C24000070006, CUI L01307110484202500122;

- la determinazione dirigenziale n. DD/5446/2025 del 24 luglio 2025 avente ad oggetto “Basilica SS. Annunziata – affresco dell’Annunciazione: modiche alla cornice lignea e cristalliera di protezione. Applicazione avanzo vincolato – operazioni contabili sul 2025 - accertamento di entrata e impegno di spesa Codice Opera 240447 (cod. 6). Prenotazione di impegno di spesa a valere sul Codice Opera di co-finanziamento n. 240482. CUP: H19C24000070006”;

Preso atto che il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 43.000,00 come dettagliatamente descritto nel seguente quadro economico:

L2008/2025 “Modifica dell’Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze” CUP H19C24000070006	C.O. 240477	C.O. 240482	TOTALE
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	14.135,00 €		14.135,00 €
importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	11.565,00 €		11.565,00 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.300,00 €		1.300,00 €

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	25.700,00 €		25.700,00 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	1.300,00 €		1.300,00 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	27.000,00 €		27.000,00 €
I.V.A. su lavori (10%)	2.700,00 €		2.700,00 €
a disposizione incarichi e servizi		3.416,00€	3.416,00€
a disposizione per assistenza allo smontaggio di restauratore		9.584,00 €	9.584,00 €
imprevisti	150,00 €		150,00 €
polizza progettisti	150,00 €		150,00 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	30.000,00 €	13.000,00 €	43.000,00 €
TOTALE DEL CODICE OPERA	30.000,00 €	13.000,00 €	43.000,00 €

Dato atto che:

- la spesa complessiva dell'intervento di € 43.000,00 trova copertura finanziaria sui cco.o. 240447,240482, finanziato mediante contributo regionale (per € 30.000,00) e mediante co-finanziamento dell'ente (per € 13.000,00) ;
- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari a € 27.000,00 dal quale, ai

sensi dell'art. 41, c. 13-14 del D.lgs. 36/2023, è stato specificamente scorporato l'importo dei costi della manodopera (pari ad € 11.565,00 assoggettati al ribasso d'asta) e in cui sono inclusi € 1.300,00 di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

- ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.12 i lavori ricadono nella categoria prevalente OS – 06 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” per l'importo di € 27.000,00;

- il CPV è 45454100-5 “Lavori di restauro”;

- a norma dell'art. 11, c. 2 del D.lgs. 36/2023 al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per PMI, cooperative e aziende artigiane dei settori chimica, vetro, gomma e plastica (B016) o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

- il RUP dell'intervento in oggetto è l'Arch. Paolo Ferrara;

Rilevato che, per tale intervento, è applicabile l'IVA agevolata nella misura del 10%, in quanto l'oggetto dei lavori è costituito da un insieme sistematico di opere di restauro;

Visti:

- l'art. 17, c. 1, d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del progetto di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

- l'art. 12 del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
- l'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato l'art. 6 D.Lgs. 209/2024 avente ad oggetto il contratto e la sua stipulazione.
- l'art. 28 del d.lgs. n.36/2023 in tema di Trasparenza dei contratti pubblici.

Tenuto conto che dal primo gennaio 2024 acquista efficacia l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023, in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Considerato che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, c. 1, d.lgs n. 36/2023 come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023;

Visto il documento con i quale il RUP Arch. Paolo Ferrara dispone, per la definizione della procedura di scelta del contraente, conservato in atti presso la Direzione scrivente, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; con riferimento a quanto invece disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n.36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Viste:

- la relazione, sottoscritta dal RUP in data 19/00/2025, con cui si dichiara di dover procedere

all'affidamento dei lavori in commento, nel rispetto del cronoprogramma concordato, tramite indagine di mercato sulla piattaforma START ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso, richiedendo di interpellare n.3 imprese;

- l'offerta economica, recante data 20/08/2025, allegato integrante, con cui la Ditta individuale BRUSCHI FOLCO di Arcofora Giuseppe (P.I. 04806950483 – C.F. RCFGPP69D17E532R), avente sede legale in Firenze ,Via Venezia, 8/10, offriva il ribasso dello 0,55000% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 25.558,65 (di cui costi della manodopera pari ad € 11.565,00 ed € 1.300,00 di oneri della sicurezza), dichiarando di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'art. art. 108, comma 9 d.lgs. n.36/2023 e confermando l'importo dei costi di manodopera;;

- il verbale del 09/09/2025, sottoscritto dal RUP e allegato integrante, in cui si dichiara che, a seguito della procedura esperita sulla piattaforma START (procedura n. 032811/2025) presso gli uffici della Direzione Servizi tecnici, il RUP ha valutato la documentazione presentata dalla suddetta Ditta BRUSCHI FOLCO, ritenendo l'offerta congrua e l'impresa dotata di comprovata esperienza e di adeguata organizzazione aziendale, ed ha altresì confermato che l'impresa dichiara di applicare il Contratto nazionale di lavoro codice CNEL: B016 conformemente a quanto richiesto dalla stazione appaltante nella lettera di invito;

Considerato che:

- il CIG B81BA57BBB relativo al presente affidamento, è stato acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale S.T.A.R.T., certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 36/2023 e che, come tale, interagisce con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

- l'esito dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 d.lgs. n. 36/2023, consente di confermare quale soggetto affidatario dei lavori in oggetto la Ditta individuale BRUSCHI FOLCO di Arcofora Giuseppe

- la stazione appaltante potrà sottoporre l'aggiudicatario al controllo a campione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di affidare su disposizione del Responsabile Unico del Progetto, a seguito della suddetta procedura, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico BRUSCHI FOLCO di Arcofora Giuseppe (P.I. 04806950483 – C.F. RCFGPP69D17E532R);

Dato atto che il quadro economico del progetto L2008/2025, a seguito del suddetto affidamento, è il seguente:

L2008/2025 denominato "Modifica dell'Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze" CUP H19C24000070006			
	C.O. 240447	C.O. 240482	TOTALE
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	14.057,26 €	0,00 €	14.057,26 €
importo manodopera al netto del ribasso d'asta	11.501,39 €	0,00 €	11.501,39 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1300,00 €	0,00 €	1300,00 €

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	25.558,65 €	0,00 €	25.558,65 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	1300,00 €	0,00 €	1300,00 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NETTI	26.858,65 €	0,00 €	26.858,65 €
I.V.A. su lavori (10%)	2.685,87 €	0,00 €	2.685,87
LAVORI + IVA			
Incarichi e servizi	0,00 €	3.416,00 €	3.416,000 €
a disposizione per assistenza allo smontaggio di restauratore	0,00 €	9.584,00 €	9.584,00 €
imprevisti	150,00 €	0,00 €	150,00 €
polizza progettisti	150,00 €	0,00 €	150,00 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	29.844,52 €	13.000,00 €	42.844,52 €
Residuo minore spesa	155,48 €	0,00 €	155,48 €
	30.000,00 €	13.000,00 €	43.000,00 €

Preso atto che la spesa complessiva di € 29.844,52 del presente intervento trova copertura a valere

sugli imp. 2025/8625 e 2025/8626 del c.o. 240447 secondo la seguente suddivisione:

- € 29.544,52 a favore della Ditta, di cui quota parte di € 15.000,00 a valere sull'imp.2025/8625, e quota parte di € 14.554,52 a valere sull'imp. 2025/8626;
- € 150,00 per polizza progettisti a valere sull'imp. 2025/8626;
- € 150,00 per imprevisti a valere sull'imp. 2025/8626;

Richiamata la sopracitata determinazione dirigenziale n. DD/5446/2025 del 24 luglio 2025 avente ad oggetto “Basilica SS. Annunziata – affresco dell’Annunciazione: modiche alla cornice lignea e cristalliera di protezione. Applicazione avanzo vincolato – operazioni contabili sul 2025 - accertamento di entrata e impegno di spesa Codice Opera 240447 (cod. 6). Prenotazione di impegno di spesa a valere sul Codice Opera di co-finanziamento n. 240482. CUP: H19C24000070006”;

Preso atto che, sulla base di tale determinazione, la E.Q. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI ha predisposto il servizio S0677/2025 denominato “Modifica dell’Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze (assistenza allo smontaggio e opere sulla cornice)” di importo complessivo pari ad € 9.584,00, finanziato sul medesimo codice opera del più ampio progetto L2008/2025 in oggetto (c.o.240482), in quanto riguarda un servizio funzionale ai suddetti lavori, ed è pertanto opportuno procedere con un'unica determina di approvazione e affidamento;

Dato atto che il quadro economico del servizio in questione è il seguente:

S0677/2025 denominato “Modifica dell’Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze (assistenza allo smontaggio e opere sulla cornice)” CUP H19C24000070006	C.O. 240482
importo dei lavori	1.200,00 €
importo manodopera	6.800,00 €

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 10%)	1.584,00 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	9.584,00€
I.V.A. su lavori	0,00 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	9.584,00 €

Dato atto che il servizio S0677/2025 denominato “Modifica dell’Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze (assistenza allo smontaggio e opere sulla cornice)” con CUP H19C24000070006 – C.O. 240482 – CPV 50800000-3, si compone dei seguenti allegati:

- Relazione tecnica
- Quadro economico
- computo metrico estimativo

Preso atto delle seguenti dichiarazioni del RUP, Arch. Paolo Ferrara, contenute nella succitata relazione:

- gli spazi d'intervento sono ricompresi in corrispondenza d'immobile di competenza dell'Amministrazione Comunale.
- trattandosi di attività volta alla tutela del bene culturale sopra menzionato, gli interventi previsti non ricadono in ambito di applicativo L. R. n. 38/2007;
- gli interventi saranno soggetti all'applicazione delle disposizioni espresse nel d.lgs. n.81/2008 art. 90 (ex D.L. 494/'96) per cui verrà compilato il Piano per la Sicurezza;
- non trattandosi di trasformazioni edilizio-urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici ed a tutte le prescrizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e comunque l'intervento è stato progettato secondo le disposizioni dei Regolamenti Edilizio e Urbanistico;
- ai sensi di quanto disposto dal comma 2/bis dell'articolo 13 aggiunto dalla legge n. 38 del 28.02.1990, in seguito all'esecuzione della fornitura e posa in opera in oggetto non sono previsti oneri finanziari e gestionali addizionali a carico dell'Ente per il triennio in corso, ne' per gli anni successivi;
- il Quadro Economico del progetto tiene conto dell'intero costo della fornitura e posa in opera, ai sensi del disposto dell'art. 13 D. L. 28.2.1983 n.55, convertito con modificazioni nella L. 26.4.1983 n.

131;

- i prezzi utilizzati nel Computo Metrico Estimativo (preventivo dell'impresa) sono riferiti al Prezzario Regionale Opere Pubbliche anno 2025 pubblicato su sito web per la Provincia relativa all'area di mercato interessata e al Prezzario DEI 2025;
- i prezzi applicati sono congrui, in relazione al tipo di opere e entità lavori da eseguire;
- non sono attive Convenzioni Consip o MePa in materia affine a quella del presente provvedimento.

Precisato che, per questo tipo di servizio l'IVA è allo 0%, trattandosi di operazione in franchigia da IVA ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89 e successive modifiche;

Dato atto che:

- la durata del servizio è di 90 giorni;
- il CPV è 50800000-3 – “Servizi di riparazione e manutenzione vari”;
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, il RUP il contratto collettivo nazionale applicabile nel presente appalto è CCNL V950 per i dipendenti delle imprese di restauro beni culturali, o contratti equivalenti;
- il servizio in argomento rientra categoria principale OS2 (opere di restauro di superfici decorate) per un importo pari ad € 9.584,00,00 (di cui € 6.800,00 per costi manodopera ed € 1.584,00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

Visto il documento dell'8 agosto 2025, conservato agli atti d'Ufficio, sulle modalità di affidamento di detto servizio, in cui, il RUP, Arch Paolo Ferrara, dichiarava di dover procedere all'affidamento dei lavori in commento, nel rispetto del cronoprogramma concordato, tramite indagine di mercato sulla piattaforma START ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso, richiedendo di interpellare n.1 imprese;

Richiamati:

- l'offerta economica, allegato integrante, presentata dalla Ditta individuale AURa Restauro di Merj Nesi con sede in Via Montelupo 6, CAP 50025 Montespertoli (FI) (P.IVA: 06711310489, C.F: NSE MRJ76S53D612R) che ha offerto un ribasso pari al 0,00 %;
- il verbale datato 5 settembre 2025, allegato integrante, in cui si dichiara che, a seguito di procedura

di affidamento diretto, esperita sulla piattaforma Start della Regione Toscana (032801/2025), pubblicata in data 05/09/2025, è iniziata la valutazione della documentazione presentata dall'impresa;

Considerato che:

- il Responsabile Unico del progetto ha dichiarato la suddetta offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione, in relazione alle attuali condizioni del mercato, ritenendo la Ditta di comprovata esperienza e di adeguata organizzazione aziendale, e considerando che ha chiaramente manifestato l'intenzione di eseguire il Servizio suddetto, in pieno rispetto dei tempi urgenti richiesti dalla Amministrazione Comunale;
- il CIG n. B82150D723 è stato acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale S.T.A.R.T., certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 36/2023 e che, come tale, interagisce con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l'esito dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 d.lgs. n. 36/2023, consente di confermare quale soggetto affidatario del servizio in argomento la ditta AUREA Restauro di Merj Nesi;
- è stato rispettato il principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n.36/2023;
- il servizio in oggetto non può rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del d.lgs. n.36/2023;
- l'operatore economico ha dichiarato di non applicare nessun CCNL in quanto non si avvale di dipendenti
- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
- ai fini del perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n.36/2023, all'affidatario non si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n.36/2023 come da disposizioni del Prot. 261235/2024;
- la stazione appaltante potrà sottoporre l'aggiudicatario al controllo a campione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di affidare su disposizione del Responsabile Unico del Progetto, a seguito della suddetta procedura, l'esecuzione del servizio di cui trattasi all'operatore economico AUREA Restauro di Merj Nesi (P.I. 04806950483 – C.F. RCFGPP69D17E532R);

Preso atto che il quadro economico di progetto risulta invariato a seguito dell'offerta di ribasso pari allo 0,00% e che la spesa complessiva di € 9.584,00 trova copertura finanziaria a valere sull'impegno

n.2025/8627 del c.o. 240482;

Rilevato che il quadro economico complessivo degli interventi con CUP: H19C24000070006, finanziati ai codici opera 240047 e 2400482 è il seguente:

Modifica dell'Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze CUP H19C24000070006			
	C.O. 240447 L2008/2025	C.O. 240482 S0677/2025	TOTALE
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	14.057,26 €	1.200,00 €	15.257,26€
importo manodopera al netto del ribasso d'asta	11.501,39 €	6.800,00 €	18.301,39 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1300,00 €	1.584,00€	2.884,00 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NETTI	26.858,65 €	9.584,00 €	36.442,65€
I.V.A. su lavori	2.685,87 €	0,00 €	2.685,87 €
Incarichi e servizi	0,00 €	3.416,00 €	3.416,00 €
Imprevisti	150,00 €	0,00 €	150,00 €
polizza progettisti	150,00 €	0,00 €	150,00 €

IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	29.844,52 €	13.000,00 €	42.844,52 €
Residuo minore spesa	155,48 €	0,00 €	155,48 €
	30.000,00 €	13.000,00 €	43.000,00 €

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 Marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione rilasciata dal RUP circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, in relazione all'oggetto del sopracitato appalto, a carico del Responsabile Unico del Progetto (Arch. Giorgio Caselli) come risulta da apposita dichiarazione conservata agli atti della Direzione scrivente.

Ritenuto che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del d.lgs. n.36/2023 ed in particolare i seguenti:

a.principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza

b. principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

c.principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visto il d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visti gli art. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1.di approvare il verbale del 09/09/2025, allegato integrante al presente provvedimento, contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto, svolto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, aggiornato dal d.lgs. n.209/2024, del progetto esecutivo L2008/2025 denominato "Modifica dell'Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze" (codici opera 240447 e 240482, CUP H19C24000070006, CUI L01307110484202500122), nonché la proposta di aggiudicazione disposta con il suddetto verbale,

2.di aggiudicare i suddetti lavori all'operatore economico BRUSCHI FOLCO di ArcofGiuseppe (P.I. 04806950483 – C.F. RCFGPP69D17E532R) che ha presentato un ribasso pari a 0,55000% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 25.558,65, (di cui € 11.565,00 per costi della manodopera pari ad ed € 1.300,00 per oneri della sicurezza) (CIG B81BA57BBB);

3.di impegnare la spesa complessiva di € 30.000,00 come da aspetti contabili del presente atto, secondo la seguente suddivisione:

€ 29.544,52 a favore della Ditta individuale BRUSCHI FOLCO di Arcofora Giuseppe (cod. ben. n.90638), di cui quota parte di € 15.000,00 a valere sull'imp.2025/8625, e quota parte di € 14.554,52 a valere sull'imp. 2025/8626;

€ 150,00 polizza progettisti a valere sull'imp. 2025/8626;

€ 150,00 per imprevisti a valere sull'imp. 2025/8626;

4.di approvare il servizio S0677/2025 denominato “Modifica dell’Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze (assistenza allo smontaggio e opere sulla cornice)” CUP H19C24000070006 – C.O. 240482 ed i suoi allegati, parti integranti del presente provvedimento;

5.di approvare il verbale del 05/09/2025, allegato integrante al presente provvedimento, contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto, svolto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, aggiornato dal d.lgs. n.209/2024, del suddetto servizio, nonché la proposta di aggiudicazione disposta con il suddetto verbale,

6. di aggiudicare il suddetto servizio all'operatore economico AUREA Restauro di Merj Nesi (P.IVA: 06711310489, C.F: NSE MRJ 76S53 D612R) che ha presentato un ribasso pari a 0,0 % sull'importo dei lavori a base d'asta 9.584,00,00 (di cui € 6.800,00 per costi manodopera ed € 1.584,00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (CIG B82150D723);

7.di impegnare la spesa complessiva di € 9.584,00,00 (esente IVA) a valere sull'impegno n.2025/8627 del c.o. 240482, come da aspetti contabili del presente atto, a favore della Ditta individuale AUREA Restauro di Merj Nesi (cod.ben. 90639)

8.di dare atto che il nuovo quadro economico aggiornato degli interventi con CUP H19C24000070006 è l'ultimo descritto in narrativa;

9.di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Paolo Ferrara che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

10.di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

001 REL AUREA.pdf(5).p7m - d4ec1e554ffd8117fea83b7ac11ed902d54d206076297c1781152711454201fe
002 QTE AUREA.pdf.p7m - f3d338f9a6b25449b418a6e4975be56368549033e84b34e2f2e30f51a5b6c86c
003 CME (preventivo) AUREA.pdf.p7m - bb6865859ca983156837f7de5d6f56d2c4d12adc73a82c3e45e8d42d21094894
OffEcon_282864_1_27082025091854-2.pdf - c9051b7462c8efbf3d1bba82786cda7072e1a4aab6db843a728fd8b666ad3248
OffEcon_282864_1_27082025091854.pdf - c9051b7462c8efbf3d1bba82786cda7072e1a4aab6db843a728fd8b666ad3248
OffEcon_314505_1_20082025122904_signed-2.pdf - db4f4a4c2667e03f1e56f73a9134d875b3694b747a0d89fde2999b04048d8adf
Offerta manodopera_affidamento diretto compilato_signed-3.pdf - 81a03abf51122cab4c5ad4152941c4c3eb84acb93db696d5b258ba0c85ee9a47
Offerta manodopera_affidamento diretto.pdf - f4f6e76da19559ac3d76c58e258dc869199c4fdbcb8b317572bc7f6b0264bb40
Verbale L2008-2025_signed-1.pdf - fcb3babe06a42772ae0704e8527bbfc92d9d060d010dbd6ca203f8fd5a4b9deb
verbale S0677-2025_signed-2.pdf - bc7e65683422b1f09bd9a3e1d5b4ebd345f105c7b93a8a3f9d6507c495d2dc9e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	53420		2025/8625	1	€ 14.544,52	90638 - BRUSCHI FOLCO di Arcofora Giuseppe
2)	U	2025	53420		2025/8625	2	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2025	53420		2025/8625	3	€ 150,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	53420		2025/8625	4	€ 155,48	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2025	53420	4	2025/8626	1	€ 15.000,00	90638 - BRUSCHI FOLCO di Arcofora Giuseppe
6)	U	2025	53413	4	2025/8627	1	€ 9.584,00	90639 - AUREA Restauro di Merj Nesi
7)	U	2025	53413	4	2025/8627	2	€ 3.416,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

