



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/08405

Del: 19/11/2025

Esecutivo Da: 20/11/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

OGGETTO:

Progetto esecutivo L1963/2025 denominato “Nuovi servizi igienici per il museo civico di Santa Maria Novella”, CUPH19D25000050007, CUIL01307110484202500122, codice opera 250261, CPV 45211310-5.

Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs. 209/2024, a favore dell'operatore Ireco srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024”;
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione”;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione”;

- con decreto della Sindaca n. 41/2024 del 8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 05284/2025 del 18/07/2025 avente ad oggetto “Santa Maria Novella - nuovo nucleo servizi igienici (art bonus) - CUP H19D25000050007 - Accertamento entrata e contabilizzazione incassi a fronte di versamento in ART BONUS da parte del mecenate Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. e variazione R.U.P.”
- la Deliberazione di Giunta n. 00299/2025 del 29/07/2025 avente ad oggetto “Progetto esecutivo L1963/2025 denominato “Nuovi servizi igienici per il museo civico di Santa Maria Novella”, CUPH19D25000050007, codice opera 250261. Approvazione progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 41, c. 8, d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 14 d.lgs. 209/2024”

Rilevato che il quadro economico dell'intervento L1963/2025, gravante sul codice opera 250261 è articolato come da tabella sottostante:

Quadro economico di progetto	Codice opera 250261
Progetto esecutivo L1963/2025 “Nuovi Servizi Igienici per il Museo Civico di Santa Maria Novella”	CUP H19D25000050007
	CPV 45211310-5
Descrizione	totale
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui manodopera € 49.472,68)	€ 122.417,94
Oneri della sicurezza	€ 3.420.56
Importo totale dei lavori	€ 125.838,50
Iva 10% sul totale dei lavori	€ 12.583,85
Imprevisti	€ 414,23

Oneri di progettazione (incentivo 80% di 2%)	€ 2.013,42
Polizza progettisti	€ 150,00
a disposizione per movimentazione opere d'arte	€ 4.000,00
a disposizione per incarichi professionali	€ 5.000,00
TOTALE STANZIAMENTO	€ 150.000,00

Dato atto che:

- è necessario aggiornare alcune parti del CSA dell'intervento in argomento, approvato con DG 00299/2025, alla normativa vigente, in particolare recependo le modifiche del d.lgs. n. 209/2024 al d.lgs. n. 36/2023;

- si è reso necessario operare una rimodulazione del QE approvato con succitata DG al fine di adeguarlo più dettagliatamente alla successiva fase di affidamento, mantenendo inalterato l'importo totale;

Rilevato come le prestazioni oggetto dell'intervento di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

Dato atto che:

- il finanziamento dell'intervento in argomento è stato inserito nell'annualità 2025 del PTI 2025/2027 e del Programma Triennale LLPP 2025/2027 con 2 ^ variazione di bilancio D.CC. 34 del 03/06/2025 ed è finanziato in ART BONUS (cod. fin. 08) da Officina Profumo Farmaceutica srl sugli impegni 2025/8537 e 2025/8537/1 del codice opera 250261;
- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari ad € 125.838,50 in particolare, ai sensi dell'art. 41, c. 13-14 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 14 d.lgs. 209/2024, è stato specificamente individuato l'importo dei costi della manodopera (pari ad € 49.472,68) che, assieme ai costi per la sicurezza (pari ad € 3.420,56) sono scorporati

dall'importo assoggettato al ribasso;

Richiamati:

- l'art. 17 d.lgs. 36/2023 come modificato all'art. 5 d.lgs. 209/2024 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché gli artt. 11,12,18 e 28 del decreto predetto;

- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;

Richiamato l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023 in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023 trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023;

Richiamata la decisione a contrarre del 15 aprile 2025 sulle modalità di affidamento del progetto L1960/2025, conservata agli atti dell'ufficio scrivente, con la quale il RUP ha disposto:

- di richiedere apposito preventivo di spesa per l'esecuzione delle lavorazioni L1963/2025 a n. 1 ditta invitata a presentare offerta;

- di esperire il procedimento di affidamento diretto mediante sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana, con inserimento nel sistema di n. 1 (una) richiesta di preventivo, avendo già individuato la ditta chiamata a presentare offerta;

- a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Edilizia e Industria denominato F012 C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini, incluse le cooperative, o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;
- il CPV è 452111310-5, "Lavori di costruzione di bagno";
- ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.12 i lavori ricadono nella categoria *OG02 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*, per l'importo di € 125.838,50 (di cui € 49.472,68 per costi della manodopera ed € 3.420.56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la durata dell'esecuzione delle lavorazioni L1963/2025 è stabilita in 360 giorni (trecentosessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
- ai sensi dell'art. 226-bis l. q) e dell'all. II.3 art. 1, c. 1, d.lgs. 36/2023, nonché dell'art. 11-bis del CSA sono stabilite le percentuali delle clausole sociali in una quota pari almeno al 30% dell'occupazione giovanile ed in una quota pari almeno al 15% dell'occupazione femminile;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 1 e 106 d.lgs. n. 36/2023 con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta garanzia fidejussoria;
- che ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023 si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto;
- che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto di appalto dei lavori in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- il CIG della procedura di affidamento diretto in oggetto è stato acquisito tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023 ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini

del monitoraggio dei contratti pubblici, ed il CUP è H19D25000050007;

- il CIG dell'intervento afferente a L1963/2025 è B8A78695BC;

Considerato che è opportuno dare seguito a quanto approvato con la succitata Deliberazione 00299/2025, la E.Q. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI ha provveduto ad avviare indagine di mercato sulla piattaforma START mediante richiesta di preventivo, n. protocollo 373078/2025 del 03/10/2025 ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00;

Visti:

- l'invito, n. protocollo 373078/2025 del 03/10/2025, con cui il R.U.P. richiedeva di far pervenire l'offerta presso la Direzione Servizi Tecnici entro il giorno 13/10/2025 specificando l'importo dei costi della manodopera;

- l'offerta presentata in data 09/10/2025 dall'operatore economico IRECO S.R.L. (P.IVA 04842350482), ammontante ad € 106.334,87 (di cui € 49.472,68 per i costi della manodopera ed € 3.420.56 per oneri della sicurezza) IVA esclusa, con applicazione sull'importo a base di gara di un ribasso percentuale del 15,93200%;

Vista la nota, cui si rimanda *per relationem*, sottoscritta dal RUP in data 21 ottobre 2025 con cui veniva aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in commento all'operatore economico IRECO SRL (P. IVA 04842350482) ed emesso il relativo CIG, identificativo della procedura in oggetto B8A78695BC;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici è stata esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Dato atto che tale verifica ha dato esito positivo;

Ritenuto con il presente provvedimento di affidare su disposizione del Responsabile Unico del Progetto, a seguito di affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico Ireco S.r.l., con sede legale in Lastra a Signa prov. (FI), Via Armando Diaz, 45, CAP 50055, Stradario 01155, (c.f. e p.i. 04842350482) per un importo contrattuale pari a € 106.334,87 (di cui € 49.472,68 per i costi della manodopera ed € 3.420.56 per oneri della sicurezza) IVA esclusa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Richiamato il parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito che l'IRAP deve trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, né in quella dell'80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge;

Ritenuto opportuno rimodulare il quadro economico dell'intervento prevedendo un accantonamento di somme a disposizione per finanziare la quota IRAP a carico dell'Ente comunale;

Rilevato pertanto che il quadro economico dell'intervento L1963/2025 con CUP H19D25000050007, alla luce dell'affidamento dei lavori alla Ireco S.r.l., si articola come da tabella sottostante:

Quadro economico di affidamento	Codice opera 250261
Progetto esecutivo L1963/2025 “Nuovi Servizi Igienici per il Museo Civico di Santa Maria Novella”	CUP H19D25000050007 CPV 45211310-5
Descrizione	totale

Importo lavori ribassati del 15,93200% (di cui manodopera € 49.472,68)	€ 102.914,31
Oneri della sicurezza	€ 3.420,56
Importo totale dei lavori	€ 106.334,87
Iva 10% sul totale dei lavori	€ 10.633,49
Totale lavori ribassati inclusi oneri ed iva	€ 116.968,36
Imprevisti (di cui € 1.698,08 premio accelerazione)	€ 12.331,58
Oneri di progettazione (incentivo 80% di 2%)	€ 2.013,42
Irap	€ 171,14
Polizza progettisti	€ 150,00
a disposizione per movimentazione opere d'arte	€ 4.000,00
a disposizione per incarichi professionali	€ 5.000,00
Minore spesa	€ 9.365,50
TOTALE STANZIAMENTO	€ 150.000,00

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, c. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, come previsto all'art. 37 del CSA rubricato *Subappalti e Cottomi* e in ragione delle sue specifiche caratteristiche, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo dei lavori, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente;
- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;
- ai sensi dell'art. 126 d.lgs. 36/2023 *"Qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine previsto all'art. 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione - nei limiti delle somme specificatamente indicate nel quadro economico posto a base di gara nell'ambito della voce 'imprevisti' determinato per scaglioni progressivi"*, come

dettagliatamente specificato all'art. 18 del CSA;

Ritenuto, pertanto, di sub-impegnare la somma complessiva di € 150.000,00, da finanziare sugli impegni 2025/8537 e 2025/8537/1 del codice opera 250261 di bilancio straordinario, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Richiamato l'art. 57 del d.lgs. 36/2023 rubricato clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale, contenente disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)- sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 Marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico di Progetto, non si trova in situazione di conflitto di interessi anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del Codice, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione ai sensi della nota prot. 50092/2025 del Segretario Generale (depositata in atti);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;

- gli art. 58 e 81 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107, 183 e 192 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dare atto che è stata operata una rimodulazione di spesa del quadro economico dell'intervento in oggetto;
2. di aggiudicare e conseguentemente affidare su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto esperita su START (n. 039127/2025) ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs. 209/2024, l'esecuzione dei lavori in commento L1963/2025 denominati "Nuovi servizi igienici per il museo civico di Santa Maria Novella", CUPH19D25000050007, CUIL01307110484202500122, codice opera 250261, CPV 45211310-5, sulla base del CIG B8A78695BC all'operatore economico IRECO SRL, (c.f e p.iva 04842350482) (codice beneficiario 12710);
3. l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con il presente atto il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
4. di dare atto che il quadro economico di affidamento riportato in narrativa, si intende qui espressamente richiamato;
5. di sub-impegnare, ai fini di quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 150.000,00 sugli'impegni 2025/8537 e 2025/8537/1 del codice opera 250261 come da aspetti contabili del presente provvedimento e secondo la suddivisione di cui alle lettere **A** e **B**:

A. € 116.968,36 (lavori + iva) a favore dell'operatore economico IRECO SRL (codice beneficiario 12710) in quota parte di € 100.000,00 a valere sull'impegno 2025/8537/1 ed in quota parte di € 16.968,36 a valere sull'impegno 2025/8537 sulla base del CIG B8A78695BC;

B. € 33.031,64 a valere sull'impegno 2025/8537 del codice opera 250261 secondo la suddivisione

sottostante:

- 12.331,58 per imprevisti di cui € 1.698,08 premio accelerazione
- 2.013,42 per incentivo (cod.ben. 2882)
- € 150,00 per polizza progettisti
- € 171,14 per irap a favore della Regione Toscana (cod. ben. 2742);
- € 4.000,00 per movimentazione opere d'arte
- € 5.000,00 per incarichi professionali
- € 9.365,50 per minore spesa

6. di dare atto che il contratto per l'esecuzione dei lavori in commento verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 6 d.lgs. 209/2024;

7. di provvedere al successivo atto di liquidazione delle spettanze al suindicato beneficiario, previa verifica della corretta esecuzione dei lavori e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura;

- La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Via Macchiavelli 19- PISTOIA

CODICE BENEFICIARIO: 62533

CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852

intestato a LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt.119 e ss. d.lgs. 104/2010;

9. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

10. di dare atto, altresì, che il RUP dell'intervento in argomento è Arch. Paolo Ferrara.

ALLEGATI INTEGRANTI

progetto_L1963.2025_elaborati_tecnico_economici.zip -
736341a8a95ebddd26f5a8c62ef20efac3f5d761c2f691942b7b5d4314f8eeec

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	50420		2025/8537	1	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	50420		2025/8537	2	€ 116.968,36	12710 - IRECO S.R.L.
3)	U	2025	50420		2025/8537	3	€ 2.013,42	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2025	50420		2025/8537	4	€ 171,14	2742 - REGIONE TOSCANA
5)	U	2025	50420		2025/8537	5	€ 12.331,58	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	50420		2025/8537	6	€ 9.365,50	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2025	50420		2025/8537	7	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
8)	U	2025	50420		2025/8537	8	€ 5.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2025	50420		2025/8537	9	€ 4.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 20/11/2025

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Giorgio Caselli il 19/11/2025

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 20/11/2025

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 15 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 20/11/2025