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VEDI TAVOLA L1SP1
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MARCAPIANO

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili
P.O.  Riqualificazione Spazi Urbani

DATA

Responsabile del procedimento:

Ing. Giuseppe Carone

Progettisti:

Arch. Maurizio Barabesi

Paesaggio e verde urbano:

Dott.ssa Lorella Arioli

Collaboratori:

Arch. Stefano Naldi

P.E. Matteo Redi

Geom. Vanessa Rinaldi

L1 SP2

REV

DESCRIZIONE

STATO DI PROGETTO
Demolizione Edifici e Manufatti
Planimetria e Sezione                 scala 1:200

EMISSIONE

AREA D'INTERVENTO

DEMOLIZIONI

2

1

4

3

ELENCO DEMOLIZIONI

PARTICELLE CATASTALI
Fg. 78 - Part. 24; 25; 415; 612 ;778

SUPERFICIE TOTALE AREA 1800 mq

VOLUME TOTALE DEMOLIZIONI 7380 mc

        CONSISTENZA ED USO

EDIFICIO 1
volume mc 5400
1 alloggio affittato
1 alloggio sfitto
magazzino Servizi Tecnici

EDIFICIO 2
volume mc 1755
magazzino Servizi Tecnici

EDIFICIO 3
volume mc 114
magazzino Servizi Tecnici

EDIFICIO 4
volume mc 75
magazzino Servizi Tecnici

EDIFICIO 5
volume mc 36
magazzino Servizi Tecnici

TETTOIA 6
superficie mq 560, pilastri n. 12
tettoia attuale mercato

10/07/2017

6

A

A

SEZIONE A - A   scala 1: 200COSTRUZIONI

DEMOLIZIONI

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione:

Ing. Paolo Del Soldato

NOTA: VEDI TAVOLA DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA, L1 SA4.

Codice Opera n° 150365

PROGETTO ESECUTIVO
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