



COMUNE DI
FIRENZE



ÖÜÖZQİPÒÁPWUXÒÁPÖÜÆVÜWWWÜÖÁT UÓŠQp

*Interventi di nuova realizzazione
piste ciclabili in via Leone Decimo
codice opera n. 160012*

QUADRO ECONOMICO

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Carone

Progettisti

*Ing. Stefano Longinotti
Ing. Elena Facchini*

PROGETTO ESECUTIVO

-
scala

0	7	
n. progressivo		

Dicembre 2017



IMPORTO A BASE DI GARA:		Somme	
A1)	Importo lavori da computo metrico (nuove opere)	78.499,05 €	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.765,23	
	Importo complessivo lavori (nuove opere)	€ 86.264,28	
A2)	Importo lavori da computo metrico (manutenzione straordinaria)	€ 20.656,74	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.043,39	
	Importo complessivo lavori (ammodernamenti e migliorie)	€ 22.700,13	
A)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 99.155,79	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.808,62	
	Importo complessivo lavori	€ 108.964,41	
PER SOMME A DISPOSIZIONE:		Perc.%	Somme
	Per I.V.A. (nuove opere)	10,0%	€ 8.626,43
	Per I.V.A. (ammodernamenti e migliorie)	22,0%	€ 4.994,03
	Per Incentivo Progettazione	2,0%	€ 2.179,29
	Imprevisti		€ 85,85
	Per Polizza Assicurazione Progettista		€ 150,00
	Per adeguamento impianti semaforici esistenti (compresa I.V.A. al 22,00%)		€ 25.000,00
B)	Totale somme a disposizione		€ 41.035,59
Importo Totale (A+B)			€ 150.000,00